«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану»
МЖӘ ЖОБАСЫ БОЙЫНША ШАРТЫ

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
«Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы»
мемлекеттік мекемесі

2024 жыл

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» жобасы бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты

Шымкент қаласы №_____ «___» _____ 2024 жыл

Қазақстан Республикасы, оның атынан 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі бұдан әрі «Мемлекеттік әріптес» деп аталатын Ереже негізінде әрекет ететін басшы Маратбек Саменбекұлы Мықтыбеков бір жағынан, және «GENS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Директоры Қамысбаева Динара Инкарбекқызы, бұдан әрі «Жекеше әріптес» деп аталады, екінші жағынан, бұдан әрі Тараптар деп аталатын, жеке алғанда Тарап, мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жергілікті жобалары бойынша Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстық комиссияның шешіміне сәйкес өткізілген ашық конкурстың қорытындылары бойынша «Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» жобасы бойынша «___» _____2024 №_____ осы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарт жасасты (*бұдан әрі - Шарт*).

1. Анықтамалар

1. Осы Шартта мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) **Мемлекеттік органдар** - Қазақстан Республикасының Конституциясымен, заңдарымен, өзге де нормативтік құқықтық актілерімен мемлекет атынан: мінез-құлықтың жалпыға міндетті қағидаларын айқындайтын актілер шығару; әлеуметтік маңызы бар қоғамдық қатынастарды басқару және реттеу; мемлекет белгілеген жалпыға міндетті мінез-құлық қағидаларының сақталуын бақылау жөніндегі функцияларды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген мемлекеттік мекемелерді білдіреді.Мемлекеттік органның юрисдикциясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жекеше әріптеске, сондай-ақ әрбір жағдайда Қазақстан Республикасының аумағында кез келген тәуелсіз реттеуші органға қолданылады. Мемлекеттік әріптестер Шартының мақсаттары үшін және реттеуші органдардың кез келгені Мемлекеттік органдар болып саналады осы МЖӘ шарты уәкілетті органда келісілген күннен бастап Жекеше әріптес қызметтер көрсетуді бастаған күнді білдіреді;

2) **Мемлекеттік-жекешелік әріптестік** *(бұдан әрі - МЖӘ)* – 2015 жылғы 31 қазандағы «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (*бұдан әрі - Заң*) айқындалған белгілерге сәйкес келетін мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес арасындағы ынтымақтастық нысаны;

3) **Мемлекеттік әріптес** – Қазақстан Республикасы «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі;

4) **Шарт** - осы Шарт, оған Тараптар қол қойған, Шартта көрсетілген және Шарттың ажырамас бөліктері болып табылатын барлық қосымшаларды (және егер бар болса, оларға құжаттарды) қоса алғанда;

5) **Шарттың тіркелген күні** - Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес МЖӘ шартының тіркелген күнін білдіреді; Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарттары оларды бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі тіркегеннен кейін күшіне енеді;

6) **Қызмет көрсетудің басталу және шарттың қолданылу мерзімінің аяқталу күні -** Жекеше әріптестің қызметтер көрсетудің, жұмыстарды орындаудың және қажетті тауарларды сатып алуды бастаған күні. Шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуы оның тіркелген күнінен бастап 8 (сегізінші) жылды білдіреді.

7) **Шартты бұзу күні** - тоқтату туралы хабарлама алғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кейін басталатын күн;

8) **БЖСМ** - балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі.

9) **Ақау -** тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің МЖӘ шартының талаптарына сәйкес келмеуі;

10)**Заңнама -** белгіленген тәртіппен қабылданған және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы.

11) **Теңгерім ұстаушы** – Теңгерімінде МЖӘ объектісі бар Жекеше әріптес;

12) **МЖӘ объектісі** – Осы жобадағы МЖӘ объектісі аптасына кемінде 288 баланың өткізу қабілеті бар Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану, оның ішінде Ату спорты бойынша балаларға арналған жаттығу процесін ұйымдастыру, халыққа спорттық қызметтер көрсету, ату спорт түрлерін дамытуға жәрдемдесу бойынша жекеше әріптес қызметтері болып табылады, оқу-жаттығу жиындарын өткізу үшін мүмкіндіктер беру, халықты спортпен шұғылдану үшін жағдайлармен қамтамасыз ету, жекеше әріптеске меншік құқығында тиесілі үй-жайларды/ғимараттарды, жабдықтарды, спорттық мүкәммалды және т. б. пайдалана отырып, халық арасында бұқаралық спортты дамыту, оны пайдалану шарт талаптарына сәйкес МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде жүзеге асырылады;

13) **Еңсерілмейтін күш жағдайлары (форс-мажор)** - Шартқа қатысушы тараптардың еркіне тәуелді емес, бірақ шарттық міндеттемелерді орындау мүмкін емес жағдайларға алып келетін болжанбайтын оқиғаларды білдіреді.

14) **МЖӘ объектісінің жоспарлы құны** – МЖӘ жобасын жоспарлау сатысында айқындалған МЖӘ объектісін ұйымдастыру және пайдалану мақсатында жүргізілген Жекеше әріптестің барлық шығыстарының сомасы.

15) **Мемлекеттік әріптес өкілі** - сенімхат негізінде әрекет ететін және МЖӘ шартында көзделген жағдайларда Мемлекеттік әріптес атынан әрекет етуге барлық өкілеттіктері бар Мемлекеттік әріптес тағайындаған адам;

16) **Жекеше әріптестің өкілі** - МЖӘ шартында көзделген жағдайларда сенімхат негізінде әрекет ететін және Жекеше әріптес атынан әрекет етуге өкілеттігі бар Жекеше әріптес тағайындаған адамды білдіреді;

17) **Рұқсаттар** - қолданыстағы заңнамаға сәйкес лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растауды білдіреді. МЖӘ шарты шеңберінде Рұқсаттар деп МЖӘ шарты бойынша Жекеше әріптестің кез келген міндеттемелерін орындау үшін қажетті барлық рұқсаттар, келісімдер, мақұлдаулар, лицензиялар актілері және НҚА бекіткен актілер;

18) **Шарттың қолданылу мерзімі** - Шартты қазынашылық органдарында тіркеген сәттен басталатын және Шартты бұзу күніне не Шарт аяқталған күнге аяқталатын кезең;

19) **Жекеше әріптес** - «GENS» ЖШС;

20) **МЖӘ объектісін пайдалану** - Жекеше әріптестің МЖӘ объектісін МЖӘ объектісінің мақсатына сәйкес, оның ішінде қызмет көрсету мақсатында, Шартта айқындалған тәртіппен және шарттарда пайдалануы;

21) **Пайдалану кепілдігі** - Шарт талаптарына сәйкес МЖӘ объектісін пайдалану басталған сәттен бастап Мемлекеттік әріптеске Жекеше әріптес ұсынған кепілдік;

22) **Кадрлар** - қызметтің қандай да бір саласында жекеше әріптестің даярланған, білікті қызметкерлерінің негізгі (штаттық) құрамы.

23) **ОШӨ** – «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкес жекеше әріптестің операциялық шығындарын өтеу.

24) **Кадрлардағы жергілікті қамту** - жұмысшылар мен қызметшілердің әрбір санаты бойынша бөле отырып, келісімшартты орындау кезінде тартылған персоналдың жалпы санына пайызбен қазақстандық кадрлардың саны.

25) **Жұмыстағы (қызметтегі) жергілікті қамту** - жұмысты орындау кезінде пайдаланылатын тауарлардағы жергілікті қамту құнының жиынтық жиынтық үлесі, Шарттың және (немесе) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеудің бағасында, жұмысты орындау немесе қызмет көрсету шарты бойынша жұмысты (қызметті) өндірушінің еңбегіне ақы төлеу қорында жұмысты орындау кезінде пайдаланылатын тауарлардың құнын және бағаларды шегергенде қосалқы мердігерлік шарттар.

26)**Тауарлардағы жергілікті қамту** - пайдаланылатын жергілікті материалдар құнының және тауар өндірушінің Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылатын тауарды қайта өңдеуге жұмсаған шығындарының тауардың түпкілікті құнындағы пайыздық мазмұны.

27)**МЖӘ жобасының бастапқы параметрлері мен сипаттамалары** - мемлекеттік әріптес қабылдаған және Тараптардың осы бірлескен шартқа қол қоюымен бекітілген МЖӘ жобасының Конкурстық құжаттамасына және қаржы-экономикалық моделіне сәйкес МЖӘ жобасы бойынша конкурсқа қатысу үшін Конкурстық өтінім беру сатысында жекеше әріптес мәлімдеген МЖӘ жобасының базалық параметрлері мен сипаттамалары. Көрсетілетін қызметтердің көлемін және операциялық шығындардың ұлғаюына байланысты ОШӨ мөлшерінің өзгеруін қоспағанда, МЖӘ жобасының базалық параметрлері мен сипаттамалары өзгертуге жатпайды.

28)**Қолайсыз әрекеттер** - шарттың 30-бөлімінде көрсетілген мәнге ие.

29)**Жекеше әріптес жабдықтары** - МЖӘ объектісін құру және пайдалану үшін қажетті меншікті жабдықтар, механизмдер мен көлік құралдары және өз қаражаты (инвестициялары) үшін сатып алынған басқа да құралдар.

30)**Жекеше әріптес қызметкерлері** - МЖӘ объектісін пайдалану кезеңінде, оның ішінде қызметтер көрсету, жұмыстарды орындау кезінде жекеше әріптес тартқан барлық персонал мен жекеше әріптестің өкілдері.

31) **Қағидалар** - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы № 725 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12717 болып тіркелген) бекітілген мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын жоспарлау және іске асыру қағидалары (*бұдан әрі - 725 қағидалар*).

32) **Қызмет тұтынушылары** - дене шынықтыру және спорт саласындағы қызметтерді пайдаланатын және МЖӘ жобасын іске асырудан пайда алатын Шымкент қаласының тұрғындары.

33) **МЖӘ объектісін пайдалану құқығы** – МЖӘ объектісін пайдалану барысында пайда алудың заңмен қамтамасыз етілген мүмкіндігі, пайда табыс түрінде және Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа қайшы келмейтін өзге де нысандарда болуы мүмкін.

34) **МЖӘ жобасы** - ҚР «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипаттағы мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру бойынша дәйекті іс-шаралар жиынтығын қамтитын «Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» МЖӘ жобасы.

35) **Жұмыстар** - қызмет көрсету кезеңі ішінде МЖӘ объектісін пайдалануға және ұстауға байланысты жекеше әріптестің (және/немесе жекеше әріптес өкілдерінің, қызметкерлерінің, мердігерлерінің) іс-әрекеттері.

36) **Реттеуші органдар** - рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі енгізілген немесе енгізілуі жоспарланатын нақты саладағы кәсіпкерлік қызметті реттеуге жауапты мемлекеттік органдар. Осы Шарттың мақсатында мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ жергілікті немесе мемлекеттік билік құрылымында болып табылатын немесе кіретін және МЖӘ объектісі үшін коммуналдық қызметтерді жеткізушілерді қоса алғанда, МЖӘ жобасына қатысты билік өкілеттіктері бар заңды тұлғалар және кез келген рұқсат беруге жауапты немесе жауапты болып табылатын кез келген басқа органдар немесе тұлғалар реттеуші органдар бола алады.

37) **Тәуекелдер** - пайда болған жағдайда оң немесе теріс әсер ететін оқиға немесе шарт, ақшалай түрде сатып алуға немесе жоғалтуға әкеледі.

38) **Шарттың қолданылу мерзімі -** Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен аумақтық қазынашылық бөлімшесінде міндетті тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және тіркелген күннен бастап 90 (тоқсан) ай (жеті жыл және алты ай) ішінде, ал қаржылық міндеттемелер мен жауапкершілікті орындау бөлігінде – Тараптар оларды толық орындағанға дейін қолданылады. Шарттың қолданылу мерзімін өзгерту «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының ережелеріне сәйкес мүмкін болады.

39) **МЖӘ объектісін пайдалану мерзімі -** МЖӘ объектісін пайдалану мерзімі 2024-2031 жж (90 ай).

40) **МЖӘ объектісін құру** - Шымкент қаласында өткізу қабілеті аптасына кемінде 288 баланы ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану үшін жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарларды сатып алу, жекеше әріптестің меншікті (оның ішінде тартылатын қаражаты) есебінен, МЖӘ объектісінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жекеше әріптестің жұмыстарды, қызметтер көрсетуді және тауарларды сатып алуын, операциялық шығындардың көзделген өтемақысы есебінен өтеу.

41) **Шарттың мазмұны** - осы Шартта «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» ҚР Заңының (бұдан әрі - Заң) 46-бабының 1-тармағында көзделген барлық маңызды ережелердің мазмұны. Тараулар бойынша шарт талаптарының мазмұны өз кезектілігінде бастапқы атауларға және жоғарыда аталған Заңның 46-бабының 1-тармағының дәйекті мазмұнына сәйкес келеді.

42) **МЖӘ жобасының құны -** 1 658 155 708 (Бір миллиард алты жүз елу сегіз миллион бір жүз елу бес мың жеті жүз сегіз) теңге құрайтын МЖӘ жобасының болжамды құнын білдіреді.

43) **Шарттың елеулі талаптары -** «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» ҚР Заңының 46-бабының 1-тармағында көзделген мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптары мынадай өзгерістер (бюджет шығыстарының ұлғаюы, мемлекеттік кірістің ұлғаюы) оң бюджеттік тиімділік (ақшалай түрде)жағдайында тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін, сондай-ақ, егер мұндай өзгерістер мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында көзделген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін

қызметтердің сапалық сипаттамаларына және (немесе) көлеміне және (немесе) қолжетімділігіне қойылатын талаптарды төмендетпесе, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының экономикалық және (немесе) әлеуметтік тиімділігі сақталған не ұлғайтылған жағдайда, мұндай өзгерістер оны жасасу кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының талаптарында көзделген.

2. Қолданылатын құқық

2.1 Шарт және осы Шарт негізінде қол қойылған басқа да мәмілелер үшін Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.

2.2 Осы Шарт бойынша құқықты беруге бағытталған мәмілелер бойынша құқықтар мен міндеттерге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.

2.3 Жекеше әріптес өзіне Қазақстан Республикасы қабылдаған қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық міндеттемелерді сақтау міндеттемесін қабылдайды.

2.4 Егер олар Қазақстан Республикасының Парламенті ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келмесе, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары қолданылады.

3. Шарттың мәні және МЖӘ объектісі

3.1.Осы МЖӘ шартының мәні Тараптардың ұйымдастыру, оның ішінде балалар-жасөспірімдер спорт мектебін пайдалануға бағытталған, одан әрі оқу-жаттығу қызметтерін көрсете отырып қызметті жүзеге асыру кезінде Тараптардың қарым-қатынастарын реттеу, сондай-ақ оқытудың инновациялық әдістемелерін, оның ішінде проблемалық, диалогтық оқытуды енгізу, спорттық жаттығуларды өткізу әдістерін жетілдіру болып табылады.

3.2. Жекеше әріптес Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Қазығұрт шағын ауданы, Қазыналы көшесі, 90/1 мекенжайындағы ғимаратта ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыруды және пайдалануды жүзеге асырады.

МЖӘ объектісі Шартқа сәйкес жекеше әріптестің меншігі болып табылатын БЖСМ ашу көзделетін жекеше әріптестің мүлкі болып табылады (меншік құқығын куәландыратын құжаттардың көшірмелері және/немесе түпнұсқалары қоса беріледі).

3.3.МЖӘ объектісінің сипаттамасы, құрылатын МЖӘ объектісінің қуаты, құрылымы және техникалық көрсеткіштері осы Шартқа 1-қосымшада көрсетілген.

3.4.Жобаның мақсаты Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану (қызметтер көрсету) және Шымкент қаласы халқының дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға тартылу деңгейін арттыру жолымен бұқаралық спорт және дене шынықтыру түрлерін дамыту.

3.5.**МЖӘ жобасының міндеттері:**

- Шымкент қаласының тұрғындары арасында бұқаралық спортты дамыту;
- қазіргі заманғы талаптарды ескере отырып, балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінің қызметін жетілдіру;
- оқу-жаттығу жиындарын өткізу үшін мүмкіндіктер беру;
- халықтың әлеуметтік осал топтарындағы балалар үшін спортпен шұғылдану үшін тегін қолжетімділікті қамтамасыз ету;
- бұқаралық дене шынықтыру мен спортты дамыту процесіне тиісті жағдайлар жасау;
- спорт резервін және жоғары жетістіктер спортын дайындау;
- спорт резервін, ауданның, қаланың, республиканың құрама командаларына үміткерлерді даярлауды қамтамасыз ету және жоғары дәрежелі спортшыларды тәрбиелеу;
- спортшылардың спорттық шеберлігінің өсуін қамтамасыз ету;
- оқу-жаттығу сабақтары мен жарыстар өткізу;
- спортты дамыту үшін заманауи спорт инфрақұрылымын ұсыну;
- кәсіби спортшыларға жаттығу жиындарын өткізуге мүмкіндік беру;
- жоғары кәсіби мамандарды тарта отырып, халыққа дене шынықтыру бойынша қызметтер көрсету;
- спорттық ұйымның материалдық-техникалық базасын нығайту;
- салауатты өмір салтын қалыптастыру.

Сандық міндеттер:

- өткізу қабілеті аптасына кемінде 288 бала болатын дене шынықтырумен және спортпен жүйелі айналысуға халықты тарту деңгейін арттыру.
- Шымкент қаласының тұрғындарын 1 бірлік мөлшерінде стендтік және оқ ату бойынша сабақ өткізу үшін жаңа спорт объектісімен қамтамасыз ету;
- дене шынықтырумен және спортпен айналысатын азаматтар санын 2025 жылға қарай (Шымкент қаласының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарына сәйкес) жалпы халықтың 50%-ға дейін жеткізу *(«Дені сау ұлт 2021-2025 жж.» ҰЖ)*;
- халықтың 1000 адамға шаққандағы спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі *(«Дені сау ұлт 2021-2025 жж.» ҰЖ)* 2025 жылға қарай 55% - ға дейін (Шымкент қаласының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарына сәйкес);
- дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын ерекше қажеттіліктері бар халықтың үлесін дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануға қарсы көрсетілімдері жоқ мүмкіндігі шектеулі адамдар қатарынан *(«Дені сау ұлт» ҰЖ)* 2025 жылға қарай 12,2%-ға дейін ұлғайту (сәйкес Шымкент қаласының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары);

- 2025 жылға қарай 78368 адамға (Шымкент қаласының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарына сәйкес) дейін Жастарды (14-18 жас) спортпен қамту («Ұлттық рухани жаңғыру» ҰЖ)
- пайдалану кезеңінде жаңа 25 жаңа жұмыс орнын құру.

3.6.Тікелей нәтиже Шымкент қаласында стенд және оқ ату бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану арқылы бұқаралық спорт түрлерін дамыту, спорттық резерв пен жоғары жетістіктер спортын дайындау, спортшылардың спорттық шеберлігінің өсуін қамтамасыз ету және т. б., оның ішінде оқытудың инновациялық әдістемелерін, оның ішінде проблемалық, диалогтық оқытуды енгізу арқылы, спорттық жаттығулар деңгейін жетілдіру; инновациялық (технологиялық) мүкәммалдар мен жабдықтар сатып алу.

3.7.МЖӘ жобасының тікелей нәтижелері:

- Шымкент қаласында аптасына кемінде 288 баланың өткізу қабілеті бар стендтік және оқ ату бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану;
- 25 жаңа жұмыс орнын құру.

3.8.**Жобаның соңғы нәтижесі**:

- халықтың дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде шұғылдануға қатысу деңгейін аптасына кемінде 288 бала арттыру.
- Шымкент қаласының тұрғындарын спорттың атыс түрлері бойынша 1 бірлік көлемінде жаңа спорт объектісімен қамтамасыз ету;
- 2023 жылы Шымкенттің 2021-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасында «Халықтың 1000 адамға шаққандағы спорттық инфрақұрылыммен орташа қамтамасыз етілуі» нысаналы көрсеткішін 53,8%-ға дейін ұлғайту;
- МЖӘ жобасын іске асыру барысында Қазақстан Республикасының 10 спорт шеберін және 20 Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидатты даярлау;
- МЖӘ жобасын жүзеге асыру барысында спортшыларды дайындап, ату спорт түрлерінен Азия чемпионатында кемінде 2 алтын медаль жеңіп алу;
- МЖӘ жобасын жүзеге асыру барысында спортшыларды дайындап, ату спорт түрлерінен Әлем чемпионатында кемінде 1 медаль жеңіп алу;
- 235,4 млн теңгеден астам көлемде инвестициялар тарту;
- жергілікті бюджетке 150 млн теңгеден астам салық аударымдарының қосымша түсімі.

3.9.Мемлекеттік әріптестің мүддесін білдіретін уәкілетті мемлекеттік органдар туралы мәліметтер: «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Мәделі Қожа көшесі, 1А ғимарат, байланыс телефоны: 8 (7252) 36-51-01.

3.10. МЖӘ жобасын жүзеге асыру кестесі осы Шартқа 3 қосымшада көрсетілген.

3.11. МЖӘ жобасын іске асырудың қаржы-экономикалық жоспарының нысаны осы Шартқа 4-қосымшада көрсетілген.

3.12. Жекеше әріптес табыс алу мақсатында Шымкент қаласының тұрғындарына аптасына кемінде 288 баланың өткізу қабілеті бар Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану бойынша қызметтер көрсетеді, оның ішінде Ату спорты бойынша балаларға арналған оқу-жаттығу процесін ұйымдастыру, халыққа спорттық қызметтер көрсету, ату спорт түрлерін дамыту, оқу-жаттығу жиындарын өткізу үшін мүмкіндіктер беру, халықты спортпен шұғылдану үшін жағдайлармен қамтамасыз ету, жекеше әріптеске меншік құқығында тиесілі үй-жайларды/ғимараттарды, жабдықтарды, спорттық мүкәммалды және т. б. пайдалана отырып, халық арасында бұқаралық спортты дамыту, оны пайдалану шарт талаптарына сәйкес МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде жүзеге асырылады.

3.13. Осы Шарттан туындайтын Жекеше әріптестің барлық құқықтары, өкілеттіктері мен міндеттері осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Жекеше әріптес үшін айрықша болып табылады және Мемлекеттік әріптес осы Шарттың қолданылу кезеңінде Жекеше әріптестің осы құқықтарының немесе міндеттемелерінің ешқайсысын осы Шарт бойынша Жекеше әріптестің жазбаша келісімінсіз кез келген өзге тұлғаға бермеуге міндеттенеді.

3.14. МЖӘ жобасының алдын ала құны: 1 658 155 708 (бір миллиард алты жүз елу сегіз миллион бір жүз елу бес мың жеті жүз сегіз) теңге 00 тиын, оның ішінде: әлеуетті жекеше әріптестің инвестициялары (мемлекеттік бюджет есебінен өтелмейді) - 235 383 708 (екі жүз отыз бес миллион үш жүз сексен үш мың жеті жүз сегіз) теңге 00 тиын, жекеше әріптестің операциялық шығындарының өтемақысы - 1 422 772 000 (бір миллиард төрт жүз жиырма екі миллион жеті жүз жетпіс екі мың) теңге 00 тиын.

4. МЖӘ шартының елеулі талаптары

4.1. Осы Шарттың елеулі талаптары:

4.1.1. МЖӘ жобасының мақсаттары, міндеттері, тікелей және түпкілікті нәтижесі;

4.1.2. МЖӘ объектісі және МЖӘ объектісіне мүліктік құқықтар МЖӘ жобасын іске асыру кезеңі ішінде: шарт жасалғаннан кейін Жекеше әріптес/Теңгерім ұстаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Шарттың талаптарына сәйкес МЖӘ объектісін ұйымдастыру және пайдалану жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады.

4.1.3. МЖӘ шартының тараптары арасында тәуекелдерді бөлу: Тараптар тәуекелдерді басқару үшін уақтылы шаралар қабылдау, сондай-ақ МЖӘ шарты бойынша өз міндеттемелерін орындаудың мүмкін видестігі және (немесе) жоғалған пайда және/немесе залалдар түрінде екінші Тарап

үшін қолайсыз салдарларға жол бермеу жөнінде жауапты болу міндеттемесін қабылдайды;

4.2. Осы МЖӘ шартының елеулі талаптары тараптардың және Жекеше әріптес жалдайтын МЖӘ саласындағы халықаралық сертификатталған мамандардың қатысуымен келіссөздер хаттамалары негізінде ғана өзгертілуге жатады.

5. Кепілдік

5.1. Мемлекеттік әріптес осы шартты тіркеу туралы жекеше әріптесті хабардар еткен күннен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптеске Шарттың алдын ала талаптарының орындалуына кепілдік беруге міндетті. Кепілдік осы Шартқа 6-қосымшада көрсетілген нысанда ресімделеді.

5.2. Кепілдік келесі өлшемдерге сәйкес келуі керек:

5.2.1. Кепілдік МЖӘ шарты бойынша инвестициялар құнының 0,1% (оннан бір пайызы) сомасына тең сомада берілуі тиіс;

5.2.2. Кепілдік Мемлекеттік әріптеске МЖӘ 6.2-тармағында көрсетілген Шарттың алдын ала талаптарын жекеше әріптес кез келген бұзған жағдайда осы кепілдік бойынша талаптар қоюға мүмкіндік беруі тиіс, МЖӘ шартын тіркеу күнінен бастап МЖӘ объектісін жаңғырту аяқталған күнге дейін;

5.2.3. Кепілдік БЖСМ қызметін ұйымдастырған күні немесе МЖӘ шарты бұзылған күні, қай күн бұрын болғанына байланысты кері қайтарып алынуға тиіс;

5.2.4. Кепілдік Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану жөніндегі жұмыстар басталғанға дейін қолданылады.

6. Алғышарттар

6.1.Тараптар Шарттың 6.2 және 6.3-тармақтарында көрсетілген алдын ала талаптарды, егер жекелеген алдын ала шарттарда өзгеше мерзім көзделмесе, Жекеше әріптесті шартты қазынашылық органдарында тіркеу туралы хабардар еткен күннен бастап 1 (бір) айдан кешіктірмей орындауға тиіс.

6.2.Жекеше әріптес келесі алғышарттарды орындауы керек:

6.2.1. Мемлекеттік әріптеске Шарттың 27-бөліміне сәйкес қажетті сақтандыруды растайтын сақтандыру шарттарының көшірмелерін ұсыну;

6.2.2. қажетті инженерлік инфрақұрылымды (су бұру, сумен жабдықтау, кәріз желілері, дренаждық жүйелер, электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау және т. б.) жүргізуді қамтамасыз етеді (қажет болған жағдайда).

6.3. Мемлекеттік әріптестің алғышарты:

6.3.1 мемлекеттік органның құзыретіне кіретін МЖӘ объектісін ұйымдастыру және пайдалану үшін Жекеше әріптеске қажетті құқықтарды, рұқсаттарды, құжаттаманы ұсынады (қажеттілікке байланысты).

6.4. Тараптардың бірі осы МЖӘ шартының 6.2 және 6.3. тармақтарында көрсетілген МЖӘ шартының алдын ала талаптарын орындамаған жағдайда, осы Шарт тіркелген күннен бастап 1 (бір) ай өткеннен кейін орындалмаған алдын ала талаптарды қалай орындау керектігін шешу мақсатында кездесу өткізуге міндеттенеді:

6.4.1 егер Тараптардың бірінің кінәсінен қандай да бір шарт орындалмаса, заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, тарап осы Шартты бұзу күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабарлама жібере отырып, сот тәртібімен бұзуға құқылы.

6.4.2 Тараптар осы шарттарды орындамаудан келтірілген залалдарды және (немесе) тұрақсыздық айыбын өндіріп алуға құқылы.

6.4.3 егер қандай да бір шарт еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайларына байланысты орындалмаса:

– кез келген Тарап екінші Тарапқа бұзу күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабарлама жіберу арқылы МЖӘ шартын бұза алады;

– осы тармақшаға сәйкес МЖӘ шарты бұзылған жағдайда Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске Кепілдікті қайтарады.

7. МЖӘ жобасын қаржыландыру көздері, кірістер алу туралы шығындарды өтеу

7.1.МЖӘ жобасының кіріс бөлігі осы Шартқа № 5 қосымшаға сәйкес дене шынықтыру-сауықтыру, оқу-жаттығу ақылы қызметтерін көрсету, спорттық іс-шараларды өткізу және Мемлекеттік әріптестің операциялық шығындарды өтеуі есебінен қалыптастырылды.

7.2. Жекеше әріптес осы Шартқа 2-қосымшада көрсетілген шарттарда, көлемде, нысандарда және мерзімдерде спорттық жабдықтар мен мүкәммалды жарақтандыруға және/немесе жаңартуға арналған шығыстарды қаржыландыруға міндетті. Жекеше әріптестің МЖӘ жобасын іске асыру кезеңінде инвестициялары спорттық мүкәммал мен жабдықтың алдын ала құны есебінен **235 383 708 (екі жүз отыз бес миллион үш жүз сексен үш мың жеті жүз сегіз) теңгеден 00 тиыннан** (*мемлекеттік бюджет есебінен өтелмейтін*) кем болмауы тиіс

7.3. Шығындарды өтеу және жекеше әріптестің кірістерін алу көздері:

– ақылы дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерін көрсетуден түсетін кірістер;

– операциялық (пайдалану) шығындардың өтемақысы.

7.4.Жекеше әріптеске МЖӘ объектісін құруға және осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуге арналған операциялық шығындардың өтемақысы 90 (тоқсан) ай (2024-2031жж.) ішінде жүзеге асырылады, ол 1 422 772 000 (бір миллиард төрт жүз жиырма екі миллион жеті жүз жетпіс екі мың) теңге 00 тиынды, оның ішінде ҚҚС 152 439 857,15 (бір жүз елу екі миллион төрт жүз

отыз тоғыз мың сегіз жүз елу төрт) теңге 15 тиын және бюджет шығыстарының мынадай атқарымдық жіктемесіне сәйкес «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ жүргізеді:

Функционалдық топ – 13 Өзгелері

Функционалдық кіші топ – 9 Өзгелері

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі - 381 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

Бағдарлама – 096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

Кіші бағдарлама – 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Экономикалық жіктеу ерекшелігінің құрылымы:

Ішкі сынып – 810 мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

Ерекшелік - 813 мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша операциялық (пайдалану) шығындарды өтеу жөніндегі мемлекеттік міндеттемелерді орындау.

7.5.Мемлекеттік әріптес орындалған жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер актісі бекітілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде көрсетілген (орындалған жұмыстар) көрсетілетін қызметтер актісі негізінде 90 ай ішінде осы Шартқа 5-қосымшада келтірілген кестеге сәйкес операциялық шығындардың өтемақысын жекеше әріптеске төлейді.

7.6.Жекеше әріптес МЖӘ объектісін пайдалануға байланысты қызмет бойынша есеп айырысулар үшін жеке банктік есепшот ашады.

7.7.Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнаманың талаптарына, халықаралық немесе ұлттық стандарттарға және қаржылық есептілікке және бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау үшін олардың қажеттіліктері мен қызмет ерекшеліктеріне қарай Жекеше әріптес есеп саясатын қабылдауға міндетті.

7.8.Жекеше әріптес бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнаманың, есеп саясатының сақталуын, активтерді сақтау, бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде ұрлық пен қателік жағдайларын болдырмау және анықтау жөніндегі шараларды қоса алғанда, операцияларды тиімді жүргізуді қамтамасыз ету үшін ішкі бақылау қызметін ұйымдастыруға құқылы, оның құрамына Мемлекеттік әріптес өкілдері енгізілуі мүмкін.

7.9.Шарт бойынша қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алынған кірістер Жекеше әріптестің меншігі болып табылады.

8. МЖӘ жобасын басқаруды ұйымдастыру

8.1. МЖӘ жобасын басқарудың болжамды институционалдық схемасы осы Шартқа 7-қосымшада көрсетілген.

8.2. Пайдалану кезеңі жекеше әріптестің МЖӘ объектісін оның функционалдық мақсатына сәйкес пайдалануын қамтиды.

8.3. МЖӘ объектісінің теңгерім ұстаушысы Жекеше әріптес - «GENS» ЖШС болып табылады.

8.4. МЖӘ жобасы бойынша пайдалану сатысында көрсетілетін қызметтерінің саны мен сапасына бақылау, Шартқа сәйкес және заңнамада белгіленген тәртіпте, Мемлекеттік әріптеспен және уәкілетті мемлекеттік органдармен жүзеге асырылады.

8.5. Жекеше әріптестің Шартты орындауы аясында жоба операторын тағайындау көзделмейді.

8.6. Жекешеәріптес МЖӘ нысанын пайдалануды бақылайтын мемлекеттік органдардың сертификаттары мен мақұлдауларын қоса алғанда, заңнамаға сәйкес МЖӘ нысанын пайдалану үшін талап етілуі мүмкін барлық рұқсаттарды алуға, күшінде ұстауға және ұзартуға міндетті.

8.7. Жекеше әріптес рұқсат беру және алу туралы өтініштерді дайындауға байланысты барлық шығындарды (баждар мен салықтарды қоса алғанда) көтеруі керек.

8.8.Мемлекеттік әріптес өз құзыреті шегінде рұқсат беру үшін жекешеәріптеске қажетті жәрдем көрсетеді. Осы тармақ Мемлекеттік әріптестің жекеше әріптес үшін қандай да бір рұқсат алу міндеттемесін белгілемейді.

8.9. МЖӘ нысанын пайдалануды жекеше әріптес 90 ай (жеті жыл және алты ай) ішінде жүзеге асырады.

9. МЖӘ объектісіне меншік құқығы

9.1.МЖӘ жобасын іске асыру кезеңінде және іске асыру мерзімі аяқталғаннан кейін МЖӘ нысанына меншік құқығы баланс ұстаушы - жекеше әріптеске - «GENS» ЖШС-на тиесілі болады.

9.2.Жекеше әріптес қауіпсіздікті қамтамасыз ету және артық, кідірістерді болдырмау үшін МЖӘ нысанын басқару кезінде Мемлекеттік әріптеспен толық көлемде ынтымақтасуға міндетті.

9.3.МЖӘ нысанын, оның ішінде өзге мүлікті күтіп-ұстау ауыртпалығын, сондай-ақ аталған мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелдерін теңгерім ұстаушы-жекеше әріптес көтереді.

10.МЖӘ объектісін жөндеу

10.1. Жекеше әріптес МЖӘ шартын жасасқан сәттен бастап, қажеттілігіне қарай шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін ағымдағы жөндеу жүргізуге міндеттенеді.

10.2. Жекеше әріптес пайдалану кезеңінде жүйені жетілдіру, нысанды жаңарту, оны жаңа талаптар мен нормаларға, технологияларға, техникалық шарттарға, сапа көрсеткіштеріне сәйкес келтіру жолымен МЖӘ нысанын, оның ішінде жабдықты жаңғыртуды жүзеге асырады.

10.3. Жекеше әріптес жабдықтың, спорттық және/немесе өзге де мүкәммалдың, ұйымдастыру техникасының жұмыс және тиісті жай-күйін түпкілікті тозғанға дейін қамтамасыз етуге міндетті. Жөндеу, сондай-ақ

түпкілікті тозғанға дейін ауыстыру қажет болған кезде, егер осы Шартта өзгеше көзделмесе, жекеше әріптес өз қаражаты есебінен жөндеу немесе ауыстыру жүргізуге міндетті.

10.4. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезеңінде МЖӘ нысанының жұмыс істеуін толық тоқтатуға жол берілмейді.

11. МЖӘ объектісін пайдалану

11.1. Жекеше әріптес Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дене шынықтыру және спорт ұйымының техникалық ерекшеліктеріне жауап беретін ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің қызметін ұйымдастыра отырып, МЖӘ нысанын Шымкент қаласының тұрғындарына Шарттың қолданылу кезеңінде ұсынылатын ақылы қызметтер үшін табыс алу мүмкіндігімен оқу-жаттығу қызметтерін көрсете отырып пайдаланады.

11.2. МЖӘ объектісін және жекеше әріптеске тиесілі өзге де мүлікті ұстау ауыртпалығы, сондай-ақ пайдалану кезеңінде туындайтын аталған мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ зақымдану тәуекелдері жекеше әріптеске жүктеледі.

11.3. Жекеше әріптес МЖӘ объектісін пайдалану кезінде Мемлекеттік әріптес жүзеге асыратын операциялық шығындарды өтеу есебінен, сондай-ақ осы Шарт шеңберінде ақылы қызметтерден кіріс алу есебінен:

11.3.1. мүлікті техникалық күтіп ұстауды және сақтауды қамтамасыз етеді;

11.3.2. мүлікті ағымдағы жөндеуді жүзеге асырады;

11.3.3. мүлікті пайдалануға байланысты барлық төлемдерді жасайды;

11.3.4. заңнамада белгіленген өрт, санитарлық және өзге де нормалардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

11.4. Көрсетілетін ақылы қызметтер бойынша тарифтерді жекеше әріптес дербес регламенттейді және бекітеді.

11.5. Жекеше әріптес теңгерімдегі мүліктің дербес есебін жүргізеді.

11.6. Жекеше әріптес МЖӘ объектісін иеліктен шығаруға, кепілге беруге, нысаналы мақсатын өзгертуге, Мемлекеттік әріптесті хабардар етпестен мүлікке қандай да бір өзгерістер енгізуге (ағымдағы және күрделі жөндеуден басқа), оның ішінде қабырғаларды бұзу немесе тұрғызу, ғимараттың орналасуын өзгертуге құқылы емес.

11.7. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптеске Пайдалану кепілдігін немесе келесі критерийлерге сәйкес келетін ақшалай қаражатты ұсынады:

11.7.1. кепілдік инвестициялар құнының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде беріледі;

11.7.2. кепілдік Шарттың қолданылу мерзімі өткен күннен бастап қайтарылады;

11.7.3. кепілдік Мемлекеттік әріптеске жекешеәріптес ұсынылатын қызметтер сапасының индикаторларын және Шартқа 8-қосымшада көрсетілген толық Пайдалану әзірлігінің өлшемшарттарын бұзған жағдайда

осы пайдалану кепілдігі бойынша талаптар қоюға мүмкіндік береді;

11.7.4. кепілдік Шартқа 9-қосымшада көрсетілген нысан бойынша ресімделеді.

11.7.5. Мемлекеттік әріптес бірінші кепілдік бойынша ақша қаражаты болған жағдайда, бұл сома Шарттың талаптарына сәйкес пайдалану кепілдігі ретінде ауысады.

11.8. МЖӘ объектісін пайдалану сапасының өлшемдері болып келесілер табылады:

11.8.1. спорттық жабдықтардың істен шығуына жауап берудің жоғары жылдамдығын қамтамасыз ету;

11.8.2. энергетикалық, көлік шаруашылығы және байланыс нысандарының әзірлігін қамтамасыз ету;

11.8.3. қызметтерді үздіксіз және қауіпсіз ұсынуды қамтамасыз ету;

11.8.4. аумақты уақтылы абаттандыру мен көгалдандыруды қамтамасыз ету;

11.8.5. МЖӘ объектісінің толық пайдалану дайындығының критерийлері:

11.8.6. МЖӘ объектісінің қолжетімділігі және тиісті техникалық және пайдалану жағдайы;

11.8.7. штат кестесіне сәйкес кәсіби кадр персоналының болуы;

11.8.8. техникалық регламент талаптарын сақтау;

11.8.9. техникалық қағидаларға және спорт нысандарын ұстауға сәйкес МЖӘ нысанын ұстау жөніндегі жұмыстарды уақтылы орындау;

11.8.10. Ағымдағы жөндеуді уақтылы орындау;

11.8.11. жабдықты қызмет ету мерзіміне сәйкес уақтылы жаңарту;

11.8.12. спорт жабдықтарының тұрақты жұмыс және жарамды жағдайы.

11.9. Жекеше әріптес МЖӘ объектісінің шартқа және заңнамаға сәйкес тәулігіне 24 сағат, жылдың әр күнінде толық пайдалануға дайындығы үшін жауапты болады.

11.10.Жекеше әріптес шарттың елеулі талаптарын бұзған жағдайда, жекеше әріптес кінәсінен қызметтер көрсету басталған күннен бастап:

11.10.1. Мемлекеттік әріптес, егер осындай кезең ішінде жекеше әріптес Мемлекеттік әріптеске бұзылған Елеулі шарттардың жойылғанын және Мемлекеттік әріптес бұған көз жеткізген жағдайды қоспағанда, жекешеәріптеске бұзу күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабарлама жіберу арқылы Шартты бұзуға құқылы, бұл жағдайда осы Шарт бұзылмайды:

– осы тармақшаға сәйкес пайдалану 3 (үш) жыл өткенге дейін бұзылған жағдайда Мемлекеттік әріптеске пайдалану кепілдігінің сомасы төленеді;

– 11.10.1 тармақшасында көрсетілген жағдайларда Мемлекеттік әріптес. осы тармақ бұзылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жекеше әріптеске бұзылған күнге нақты көрсеткен, көрсетілген қызметтердің

құнын төлеуге міндеттенеді.

11.11.Жекеше әріптес заңнамаға сәйкес МЖӘ нысанының қауіпсіздігі мен пайдалану сапасын қамтамасыз етуге міндетті.

11.12.Жекеше әріптес МЖӘ нысанын МЖӘ нысанының бейініне сәйкес пайдаланады және осы Шартқа 1-қосымшаға сәйкес оқу-жаттығу қызметтерін жүзеге асыруға міндеттенеді.

11.13.Жекеше әріптес оқытудың инновациялық әдістемелерін, оның ішінде проблемалық, диалогтық оқытуды, Шымкент қаласының тұрғындары үшін спорттық жаттығулар процесін жетілдіруді енгізуге міндеттенеді.

12.Салық салу

12.1. Жекешеәріптес МЖӘ шарты бойынша қызмет шеңберінде салық заңнамасымен реттелетін МЖӘ жобасы бойынша салық міндеттемелерін орындайды.

12.2. МЖӘ шарты шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемелерін есептеу оларды төлеу жөніндегі міндеттемелер туындаған кезде қолданылатын салық заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

12.3. МЖӘ шарты шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салық міндеттемелерін орындау жекешеәріптесті МЖӘ шартының шеңберінен шығатын және салық заңнамасына сәйкес қызметті жүзеге асыру жөніндегі салық міндеттемесін орындаудан босатпайды.

13.Тұрақсыздық айыбы

13.1. Тұрақсыздық айыбын, Тараптар егер Шарттың тиісті тармақтарында өзгеше көзделмесе, Шартқа сәйкес есептелген айыппұл/өтемақы төлеуді кешіктірген әрбір күн үшін МЖӘ объектісі құнының 0,001% мөлшерінде төлейді.

14. Мемлекеттік әріптестің құқықтары мен міндеттері

14.1. Мемлекеттік әріптес:

14.1.1. МЖӘ шартының талаптары туралы жекешеәріптеспен келіссөздер жүргізуге;

14.1.2. Шарт шеңберінде Жекеше әріптестің қаржылық-шаруашылық қызметін тексеруді, оның ішінде аудиторлық ұйымды тарту жолымен жүзеге асыруға;

14.1.3. заңнамаға сәйкес көрсетілетін қызметтерге және МЖӘ объектісін пайдалануға мониторинг және бағалау жүргізуге;

14.1.4. МЖӘ объектісіне, сондай-ақ МЖӘ жобасы шеңберінде қызметті жүзеге асыруға қатысты құжаттарға кедергісіз қол жеткізуге;

14.1.5. шарт бойынша жекеше әріптес қабылдаған міндеттемелердің орындалғанын растайтын құжаттарды талап етуге және жекешеәріптестен алуға;

14.1.6. Қазақстан Республикасы заңнамасының және Шарт

талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру шеңберінде жол берілген бұзушылықтарды жоюды талап етуге;

14.1.7. жекеше әріптестің кінәсінен туындаған шарт бойынша шығындарды өтеуді талап етуге;

14.1.8. жекеше әріптес шарттың талаптарын бұзған жағдайда оның бұзылуын талап етуге;

14.1.9. Жекеше әріптес міндеттемелерді бұзғаны, оның ішінде Қызмет сапасы индикаторларының және толық пайдалану дайындығының өлшемшарттарын бұзғаны үшін айыппұл түрінде тұрақсыздықты өтеп алуға;

14.1.10. Қазақстан Республикасының заңдарына және Шартқа сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

14.2. Мемлекеттік әріптес:

14.2.1. мемлекеттік органның құзыретіне кіретін қызметтерді көрсету үшін қажетті рұқсаттарды беруді қоса алғанда, осы Шарт шеңберінде жұмыстарды жүргізу және қызметтер көрсету үшін қажетті құқықтарды, рұқсаттарды, құжаттаманы ұсынуға;

14.2.2. ұйымдастырушылық-өкімдік құжат негізінде оның өкілі ретінде әрекет ететін Мемлекеттік әріптестің ресми уәкілетті өкілін тағайындауға;

14.2.3. Шарттың талаптарына және заңнамаға сәйкес Жекеше әріптеске шығындардың өтелуін уақытында төлеуге уақытында төлеуді қамтамасыз етуге;

14.2.4. Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде жекеше әріптестің жазбаша келісімінсіз жекеше әріптестің айрықша құқықтары мен міндеттерін кез келген басқа тұлғаға бермеуге;

14.2.5. Шартпен қарастырылған жағдайларда Жекеше әріптестің залалдарын өтеуге;

14.2.6. шартта және заңнамада белгіленген өзге де талаптар мен жағдайларды сақтауға;

15. Жекеше әріптестің құқықтары мен міндеттері

15.1.Жекеше әріптес:

15.1.1. Шарт талаптарына және заңнамаға сәйкес шығындарды өтеуді алуға;

15.1.2. Шарт талаптарына сәйкес ақылы қызметтер көрсетуден табыс алуға;

15.1.3. Шарт талаптарын өзгерту туралы ұсыныстар енгізуге;

15.1.4. заңнамаға сәйкес салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін МЖӘ жобасындағы қызметінен алынған таза табысты өз қалауы бойынша пайдалануға;

15.1.5. МЖӘ нысанына қатысты құқықтарды Шартта көзделген талаптармен жүзеге асыруға;

15.1.6. Мемлекеттік әріптестің келісімі және (немесе) хабарламасы бойынша МЖӘ нысанын ұйымдастыру және пайдалану жөніндегі

жұмыстарды орындауға Шартқа сәйкес іс-әрекеттері үшін жекеше әріптес толық жауапты болатын кез келген үшінші тұлғаларды тартуға;

15.1.7. Шартта белгіленген жағдайларда шығындарды өтеуді талап етуге;

15.1.8. Мемлекеттік әріптес Шартта белгіленген рәсімдерге сәйкес өз міндеттемелерін және (немесе) шарттың елеулі талаптарын бұзған жағдайда МЖӘ шартын бұзуды талап етуге;

15.1.9. Шартты мерзімінен бұрын бұзған кезде Шартта және заңнамада белгіленген жағдайларда және тәртіппен төлемдерді, өтемақыларды талап етуге;

15.1.10. Шартқа және заңнамаға сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

15.2. Жекеше әріптес:

15.2.1. шарт шеңберіндегі сенімхат негізінде өз өкілін тағайындауға;

15.2.2. осы Шарттың талаптарына және заңнамаға сәйкес өз есебінен немесе өзге тұлғаларды (мердігерлік, қаржы ұйымдарын) тарта отырып, спорттық жабдықтарды сатып алуға және (немесе) жаңартуды жүзеге асыруға;

15.2.3. МЖӘ объектісінің профилін сақтауға;

15.2.4. МЖӘ объектісінің нысаналы мақсатына сәйкес жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге;

15.2.5. МЖӘ жобасын іске асыру үшін тартылатын және бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз етуге;

15.2.6. қызметтік функцияларды орындайтын мемлекеттік органдарға, Мемлекеттік әріптеске және Шарт талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыратын оның өкілдеріне қажетті құжаттарды, ақпаратты және жұмыс орындарына, олар МЖӘ нысанына кез келген бару кезінде жекеше әріптес белгілеген қауіпсіздік шараларын сақтаған жағдайда қолжетімділікті ұсынуға, сондай-ақ олардың шартты және заңнаманы бұзғаны туралы анықтағандарын өз есебінен уақтылы және өз күшімен жоюға;

15.2.7. МЖӘ объектісінің шартта белгіленген мерзімдерде және заңнама талаптарына сәйкес қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін әзірлігін қамтамасыз етуге;

15.2.8. Мемлекеттік әріптеске жүзеге асырылатын қызмет бойынша ақпаратты және шарт пен заңнамада талап етілетін есептерді ұсынуға;

15.2.9. қызмет көрсету үшін кемінде 25 адамнан тұратын кәсіби кадрларды уақтылы жалдауға;

15.2.10. МЖӘ объектісін ұйымдастыру және пайдалану үшін қызметкерлерді жалдауды жүзеге асыру кезінде, өзге де тең жағдайларда жергілікті кадрларға артықшылық беруге;

15.2.11. МЖӘ объектісін ұйымдастыру және пайдалану кезінде ол мердігерлік ұйымдардың қызметтері Мемлекеттік өзге және/немесе халықаралық стандарттарға сәйкес келген жағдайда міндетті түрде қазақстандық мердігерлік ұйымдарды тартуға;

15.2.12. МЖӘ объектісін ұйымдастыру және пайдалану кезінде, егер олар мемлекеттік және/немесе халықаралық стандарттарға сәйкес келсе, міндетті түрде Қазақстан Республикасында өндірілген жабдықтар мен материалдарды пайдалануға;

15.2.13. Қызмет тұтынушыларының және МЖӘ объектісі персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге;

15.2.14. МЖӘ объектісі қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес пайдалануға берілген күннен бастап сервистік қызмет көрсетуді жүргізуге;

15.2.15. санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес үй-жайлардың тазалығын, сондай-ақ қызмет тұтынушыларының болу жайлылығын қамтамасыз етуге;

15.2.16. қажет болған жағдайда сапа менеджментінің халықаралық стандарттарын енгізуді қамтамасыз етуге және оларды МЖӘ объектісін пайдалану кезінде сақтауға;

15.2.17. МЖӘ объектісін ұйымдастыру кезінде тиімді, сапалы әдістер мен технологияларды таңдауға және пайдалануға;

15.2.18. кадрлардың біліктілігін одан әрі арттыра отырып, МЖӘ объектісінде қызмет көрсету бойынша кадрларды оқытуды қамтамасыз етуге;

15.2.19. салық заңнамасын, сондай-ақ еңбек және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманы сақтауға;

15.2.20. МЖӘ объектісін пайдаланылған сәттен бастап және МЖӘ шартының қолданылуы аяқталғанға дейін жыл сайын ағымдағы жөндеу жүргізуді қамтамасыз етуге;

15.2.21. Шартқа сәйкес кез келген ақаулар мен өзге де бұзушылықтарды уақтылы жоюға;

15.2.22. шартта көзделген сақтандырудың барлық түрлерін жүзеге асыруға;

15.2.23. көрсетілетін қызметтерді ескере отырып, МЖӘ нысанының спорттық жабдықтармен және мүкәммалмен жабдықталуын қамтамасыз етуге;

15.2.24. заңнамаға сәйкес қызмет тұтынушыларының дербес деректерін қорғауды қамтамасыз етуге;

15.2.25. шартта және заңнамада белгіленген өзге де талаптар мен шарттарды сақтауға міндетті.

16. Құқықтар мен міндеттерді беру

16.1. Жекеше әріптес шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді немесе олардың бір бөлігін қоғамдық әріптесті хабардар ете отырып және шартта және заңнамада белгіленген талаптарды сақтай отырып, басқа адамдарға беруге құқылы.

16.2. Шарттың қолданылу мерзімін тоқтату шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді өзге тұлғаларға беру туралы мәмілелерді тоқтатуға негіз болады.

16.3. Құқықтар мен міндеттерді беру жөніндегі барлық шығыстар, егер беру шарттарында өзгеше белгіленбесе, жекеше әріптестің шығыстарына жатады.

16.4. Жекеше әріптес және шарт бойынша құқықтар мен міндеттер берілетін адам ортақ жауапкершілікте болады.

16.5. МЖӘ шарты бойынша құқықтарды беру Шартқа тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажеттілігіне әкеп соғады және осындай өзгерістер және/немесе толықтырулар тіркелген кезден бастап жасалған болып есептеледі.

16.6. Мемлекеттік әріптес МЖӘ шарты бойынша құқықтар мен міндеттерді мұндай құқықтар мен міндеттер заң талаптарына сәйкес келмеген жағдайда беруден бас тартуға құқылы.

16.7. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптесті хабардар етпей жасаған МЖӘ шарты бойынша құқықтар мен міндеттерді беруге бағытталған мәмілелер және өзге де әрекеттер олар жасалған кезден бастап жарамсыз болып саналады.

17. МЖӘ шартын орындау үшін тартылатын адамдардың құқықтары мен міндеттері

17.1. Жекеше әріптес Шарттың 16 - бөлімінің ережелері қолданылған жағдайда азаматтық заңнамаға сәйкес шартты орындау үшін тартылатын үшінші тұлғалармен (бұдан әрі-үшінші тұлғалар) шарттар жасасуға құқылы.

17.2. Үшінші тұлғалар мен жекеше әріптестің өзара қарым-қатынасы жасалатын шарттың, сондай-ақ осы Шарттың нормаларымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

17.3. Үшінші тұлғалардың құқықтары мен міндеттері жасалатын шарттың нормаларымен регламенттеледі және осы шарттың нормаларына қайшы келмеуге тиіс.

17.4. Жекеше әріптес үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері, әрекетсіздігі, олқылықтары мен немқұрайлылығы үшін тиісті әрекеттерді, әрекетсіздіктерді, олқылықтар мен немқұрайлылықты жекеше әріптес жасағандай толық көлемде жауап береді.

17.5. Жекеше әріптестің нақты хабардарлығына қарамастан, осы Шарттың мақсаттары үшін жекеше әріптеске МЖӘ жобасына қатысты үшінші тұлғаларға қолжетімді (немесе қолжетімді болуы тиіс) барлық ақпарат қолжетімді болады деп есептеледі.

18. Мемлекеттік әріптестің МЖӘ шартының орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі

18.1. Мемлекеттік әріптес заңнамада белгіленген тәртіппен жекеше әріптестің Шарт талаптарын, МЖӘ шарты бойынша міндеттемелерді, сондай-ақ МЖӘ нысанын пайдалану жөніндегі міндеттемелерді орындау мерзімдерін сақтауын бақылауды шартта белгіленген мақсаттарға сәйкес жүзеге асыруға құқылы.

18.2. Бақылаудың негізгі бағыттары:

18.2.1. МЖӘ объектісінің бейінін пайдалану және сақтау тиімділігі;

18.2.2. заңнамамен және шарттың талаптарымен талап етілетін көрсетілетін қызметтердің сапасын сақтау;

18.2.3. шартта белгіленген барлық шарттар мен тәртіптерді сақтау;

18.2.4. қоршаған ортаны қорғау және көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтау.

18.3. Жекеше әріптес жыл сайын Мемлекеттік әріптес есепті кезең аяқталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы есепті Мемлекеттік әріптеске ұсынады.

18.4. Мемлекеттік әріптес жекеше әріптес қызметіне бақылауды жүзеге асыру барысында жекеше әріптестің Шарт талаптарын сақтауына елеулі әсер етуі мүмкін бұзушылықтарды анықтаған кезде, Мемлекеттік әріптес 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жекеше әріптес жіберген бұзушылықтарды жою туралы талапты жазбаша түрде жібереді.

18.5. Тараптар МЖӘ шарты бойынша міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты бір-біріне уақтылы беруге және МЖӘ шартында көзделген міндеттердің тиісінше орындалуына ықпал ете алатын елеулі оқиғалардың басталғаны туралы бір-біріне дереу хабарлауға міндетті;

18.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жекеше әріптес бұзушылықты Шарттың 18.4-тармағында көрсетілген мерзім ішінде жоюға міндетті.

19. Тәуекелдерді және оларды басқару жөніндегі іс-шараларды бөлу, бағалау

19.1. Тараптар, Шарттың талаптарына сәйкес, Жоба бойынша Тәуекелдерге жауапты болады.

19.2. МЖӘ шартының өзге бөлімдерінде белгіленген тәуекелдерді бөлуді, бағалауды және оларды басқару жөніндегі іс-шараларды ескере отырып, Тараптар Шартқа 10 қосымшаға сәйкес тәуекелдерді бөлу туралы келісімге келді.

20. Тараптардың жауапкершілігі

20.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тараптар Шартта және заңнамада көзделген талаптар бойынша жауапты.

20.2. Шартта көрсетілген талаптар бұзылған жағдайда, Мемлекеттік әріптес бұзушылық анықталған күннен бастап күнтізбелік **30 (отыз) күн** ішінде жекеше әріптеске талаптары бұзылған Шарттың және/немесе құжаттың тармағын көрсете отырып, анықталған бұзушылықты өтеусіз жою туралы талапты жазбаша нысанда жібереді. Бұл ретте бұзушылықты жою мерзімі күнтізбелік **30 (отыз) күнді** құрайды.

20.3. Екінші тараптың шарт бойынша өз міндеттерін бұзуы Шартта көзделген міндеттерді орындауға кедергі келтірген және (немесе) залалдар

түріндегі теріс салдарға әкеп соқтырған жағдайда, тарап шарт бойынша өз міндеттерін орындауға кіріспеуге немесе екінші Тарапты дереу хабардар ете отырып, оларды орындауды тоқтата тұруға құқылы.

20.4. Егер бұл залалдар екінші Тараптың еңсерілмейтін күшінің не әрекетінің/әрекетсіздігінің салдарынан болғанын дәлелдемесе, Тарап екінші Тарапқа келтірілген залалдар үшін жауапты болады.

20.5. МЖӘ объектісін пайдалануға байланысты туындаған міндеттемелер бойынша борыштар жекеше әріптестің мүлкі және оған тиесілі төлемдер есебінен өтеледі.

21. Дауларды шешудің сот және (немесе) соттан тыс тәртібі

21.1.Шартты орындауға және тоқтатуға байланысты даулар келіссөздер арқылы шешіледі.

21.2.Егер Шартты орындауға, өзгертуге немесе тоқтатуға байланысты дауларды 4 (төрт) ай ішінде келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаса, онда Тараптар Қазақстан Республикасының сот органдарына жүгініп, Қазақстан Республикасы ратификациялаған заңнамаға және халықаралық шарттарға сәйкес дауларды шешуге құқылы.

22. МЖӘ шартының тұрақтылығына кепілдік

22.1 Жекеше әріптеске заңнамаға сәйкес оның құқықтарын қорғауға кепілдік беріледі.

22.2 Егер шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Шарттың талаптарын өзгертуге және толықтыруға тараптардың келісімі бойынша жол беріледі.

23. МЖӘ шартын өзгерту, толықтыру және тоқтату, бұзу талаптары

23.1. Мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес, егер Шарттың тиісті тармақтарында өзгеше көзделмесе, шартқа жазбаша нысанда қосымша келісімдер жасасу жолымен шарттың негізгі талаптарын және онда бекітілген бастапқы параметрлерді және МЖӘ жобасының сипаттамаларын өзгертпейтін шартты өзара келісім бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы.

23.2. Шарт мынадай жағдайларда қолданысын тоқтатады:

- Шарттың қолданылу мерзімінің өтуі;
- мерзімінен бұрын тоқтату;
- сот шешімдері;
- жекеше әріптесті тарату;
- МЖӘ шартында және заңнамада көзделген өзге де жағдайларда.

23.3. Шарттың қолданылуын ұзарту «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес мүмкін болады.

23.4. Алдын ала талаптарды орындау кезеңінде Тараптардың бірінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын бұзу Шарттың 6-бөліміне сәйкес жүргізіледі.

23.5. МЖӘ объектісін пайдалану кезеңінде Тараптардың бірінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын бұзу Шарттың 11-бөліміне сәйкес жүргізіледі.

23.6. Шарттың қолданылу мерзімі өткен кезде, оның ішінде шартты мерзімінен бұрын бұзған кезде жекеше әріптестің жабдығы және/немесе мүкәммалы, ғимараты және/немесе үй-жайы жекеше әріптестің меншігінде қалады.

23.7. 23.2-тармаққа сәйкес шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда. жұмыстарды тоқтату мынадай тәртіппен жүзеге асырылады және жекеше әріптес:

- МЖӘ объектісінің сақталуын қамтамасыз ету үшін қажет жұмыстарды қоспағанда, барлық жұмыстарды тоқтатуға міндетті;

24. Зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтар

24.1.Жекеше әріптес осы Шартты орындау кезінде жекеше әріптес өз есебінен алған зияткерлік шығармашылық қызметтің нәтижелеріне Мемлекеттік әріптеске айрықша мүліктік құқықтарды бермейді.

25. МЖӘ шартының тілі

25.1.Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде бірдей заң күші бар үш түпнұсқа данада жасалды, оның ішінде Мемлекеттік әріптес үшін бір данасы, жекеше әріптес үшін бір данасы, тіркеуші орган үшін бір данасы.

25.2.Шарттың мазмұнын түсіну және түсіндіру кезінде келіспеушіліктер немесе даулар туындаған жағдайда орыс тіліндегі мәтін нұсқасы басым күшке ие.

25.3.Тараптар мемлекеттік және орыс тілдері қарым-қатынас тілі ретінде пайдаланылады деп уағдаласады. Шарт күшіне енген күннен бастап шарттың орындалуына қатысты техникалық құжаттама мен ақпарат қазақ және/немесе орыс тілдерінде жасалады.

26. МЖӘ шартының қолданылу мерзімі

26.1. Шарт заңдарда көзделген тәртіппен тиісті тіркеуші органда Мемлекеттік әріптес оны тіркеген сәттен бастап күшіне енеді және 90 (тоқсан) ай (2024-2031жж.).

26.2. Жекеше әріптес, егер заңнамада көзделсе, шартқа қол қою және тіркеу кезінде алымдарды немесе төлемдерді төлеу бойынша шығыстарды көтереді.

27. Сақтандыру

27.1. Тараптар жекеше әріптес заңнамада белгіленген тәртіппен сақтандыратын сақтандыруға жататын тәуекелдерді айқындайды.

27.2. Сақтандыру мүліктік тәуекелдер мен жауапкершілікке байланысты келесі тәуекелдер үшін көзделеді:

27.1.1. жалға алынған немесе лизинг бойынша пайдаланылатын мүлікті қоса алғанда, МЖӘ объектісін ұйымдастыру мен пайдалануда қолданылатын жекеше әріптестің мүлкімен;

27.1.2. шарт бойынша оған иелік етуге және пайдалануға берілген мемлекеттік мүліктің, сондай-ақ шартты орындау нәтижелері бойынша туындайтын мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну қаупі;

27.1.3. жерді қоса алғанда, қоршаған ортаның ластануымен және қоршаған табиғи ортаға келтірілген залалдың салдарын жоюға арналған шығыстармен;

27.1.4. үшінші тұлғалар алдындағы жалпы азаматтық-құқықтық жауапкершілікпен.

27.3. МЖӘ объектісін және жекеше әріптес жабдығын сақтандыру:

27.3.1. жекеше әріптес заңнамаға сәйкес МЖӘ нысанын бүлінуі немесе жойылуы салдарынан оны иеленуге, пайдалануға, оған билік етуге байланысты мүліктік мүдделерге келтірілген залалдан МЖӘ нысанын сақтандыруға шарт жасасуға міндетті, сақтандыру шарты Шарттың қолданылу кезеңі ішінде жарамды болуға тиіс;

27.3.2. жекеше әріптес жабдықтың бүлінуі немесе жойылуы салдарынан оны иеленуге, пайдалануға, оған билік етуге байланысты мүліктік мүдделерге келтірілген залалдан жабдықты сақтандыруға міндетті. Жекеше әріптес жабдықтарының әрбір заты үшін сақтандыру шарты осы жабдықты МЖӘ нысанына тасымалдау сәтінен бастап оны жабдық ретінде пайдалану қажеттілігі жойылған сәтке дейін жарамды болуы тиіс;

27.4. Осы бөлімде жекеше әріптес жасасатын барлық сақтандыру шарттары сақтандыру төлемдерін алуға бірлескен құқығы бар Тараптардың топтық шарттары ретінде ресімделуге тиіс, олар МЖӘ объектісі бойынша шығынды немесе зақымдануды өтеудің жалғыз мақсатымен Тараптар арасында бөлінуге тиіс. Сақтандыру шартында пайда алушы жекеше әріптес болып табылады.

27.5. Жекеше әріптес өз қалауы бойынша заңнамаға сәйкес сақтандыру компанияларын таңдайды.

28. Құпиялылық

28.1. Шарттың ережелері, шартты орындау процесінде қандай да бір Тарап алған немесе белгілі болған ақпарат құпия болып табылады. Тараптар қажетті есептерді жасау үшін құпия ақпаратты пайдалана алады.

28.2. Тараптардың құпия ақпаратты басқа Тараптың келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге, келесі жағдайларды қоспағанда құқығы жоқ:

28.2.1. азаматтық-процестік және қылмыстық-процестік заңнамада көзделген тәртіппен құқық қорғау органдарының сот үдерістерінің сұрау салуларына ақпарат ұсыну;

28.2.2. ақпарат бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес қаржылық және өзге де есептілікті алуға құқылы мемлекеттік органдарға берілген кезде;

28.2.3. жекеше әріптеске қызмет көрсететін үшінші тұлғаға ақпарат берілген кезде, мұндай үшінші тұлға ол ақпаратты құпия ретінде қарауға және оны Шартта көзделген Тараптар белгілеген мақсаттарда ғана пайдалануға міндеттеме алған жағдайда;

28.2.4. жекеше әріптес МЖӘ жобасына қаржы тарту туралы келіссөздер жүргізетін инвесторға ақпарат ұсынылған кезде, инвестор мұндай ақпаратты құпия деп қарауға және оны МЖӘ жобасында көзделген мақсаттарда ғана пайдалануға міндеттеме алған жағдайда.

28.3. МЖӘ жобасына қатысты барлық құжаттар, ақпарат және есептер бойынша шарттың қолданылу мерзіміне құпиялылықты сақтау мерзімі белгіленеді.

29. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (форс-мажор)

29.1. Еңсерілмейтін күш мән-жайына (форс-мажор) ерекше оқиға немесе келесі мән-жай жатады:

29.1.1. шарт бойынша Тараптардың кез келгенінің іс-әрекетін бақылау шеңберінен шықты;

29.1.2. Тарап олардың пайда болуын болжай алмайды, болдырмайды немесе жеңе алмайды;

29.1.3. тараптардың бірін бұзудың тікелей салдары болып табылмайды.

29.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары (форс-мажор) Шарттың 29.1-тармағында көрсетілген талаптарды сақтай отырып, мынадай ерекше оқиғаны немесе жағдайды (бірақ олармен шектелмейді) қамтуы мүмкін:

29.2.1. әскери әрекеттер;

29.2.2. лаңкестік, төңкеріс, көтеріліс;

29.2.3. жекеше әріптестің персоналы болып табылмайтын адамдар жасаған тәртіпсіздіктер мен ереуілдер;

29.2.4. табиғи апаттар мен жойқын құбылыстар, оның ішінде жер сілкінісі, дауыл, су тасқыны, көшкін, техногендік және экологиялық апаттар, катаклизмдер, өрт, эпидемиялар, сондай-ақ МЖӘ нысанын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету мүмкінсіздігіне әкеп соғатын қолайсыз климаттық жағдайлар;

29.3. Тараптар мынадай оқиғалар еңсерілмейтін күш жағдайлары (форс-мажор) болып табылмайтынына келіседі:

29.3.1. Тараптар жіберген абайсыз немесе қасақана әрекет, қателіктер, әрекетсіздік, шартты бұзу немесе заңнаманы сақтамау;

29.3.2. ереуілдер, жекеше әріптестің немесе қандай да бір қосалқы мердігердің персоналына ғана әсер ететін жұмыс қарқынының төмендеуі;

29.3.3. жекеше әріптес болатын күрделі экономикалық жағдай немесе нарықтық жағдайдың өзгеруі.

29.4. Еңсерілмейтін күш мән-жайының басталу фактісі мүмкіндігінше еңсерілмейтін күштің тиісті мән-жайының басталуын белгілеуге уәкілетті органдардың қорытындыларымен және анықтамаларымен расталуға тиіс.

29.5. Еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайлары әсер еткен Тарап бұл туралы бірінші Тарап осындай мән-жайлардың басталғаны туралы білген немесе білуге тиіс болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

29.6. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде Тараптар қалыптасқан жағдайдан шығудың шешімін іздеу үшін дереу келіссөздер жүргізеді және осындай жағдайлардың салдарын барынша азайту үшін барлық құралдарды пайдаланады.

29.7. Форс-мажорлық жағдайлардан туындаған МЖӘ шарты бойынша жұмыстар толық немесе ішінара тоқтатылған кезде, бұл жұмыстарды жүргізу кезеңі форс-мажордың қолданылу мерзіміне ұзартылады және форс-мажор тоқтатылған кезден бастап қайта басталады.

30. Мемлекеттік органдардың қолайсыз әрекеттері

30.1. Мемлекеттік органдардың қолайсыз іс-әрекетін айқындау:

30.1.1. «Мемлекеттік органдардың қолайсыз әрекеті» 30.2-тармаққа сәйкес кез келген әрекетті білдіреді және осы Шарт тіркелген күннен кейін орын алатын және оған елеулі теріс әсер ететін:

- жекеше әріптестің осы Шарт пен Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін сақтау және орындау мүмкіндігі;
- аталған іс-әрекет ұлттық немесе қоғамдық қауіпсіздік мақсатында қажет болған жағдайларды қоспағанда, осындай орындаудан түскен шығыстар немесе пайда.

30.2. Мемлекеттік органдардың қолайсыз әрекеті мынадай мән-жайларды білдіреді және көрсетілген мән-жайлар өлшемшарттарға сай болған жағдайда олармен шектеледі:

30.2.1. қандай да бір мемлекеттік органның өз міндеттемелерін тиісінше орындауы үшін және осы Шарт бойынша жекеше әріптес құқықтарын жүзеге асыруы үшін қажетті қандай да бір рұқсаттарды бермеуі немесе ұзартпауы, егер заңнамада тиісті мемлекеттік органның рұқсаттарды беруінің немесе қолданысын ұзартудың нақты мерзімі айқындалған жағдайда және осы міндеттемелерді орындамауы тиісті мемлекеттік органмен 30 (отыз) күнтізбелік күннен астам уақытқа созылады, бұл рұқсаттар заңнамаға сәйкес берілуі немесе ұзартылуы тиіс күндер;

31. Қоршаған ортаны қорғау және жұмыс жүргізу қауіпсіздігі жөніндегі талаптар

31.1. қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету мақсатында жекеше әріптес міндетті:

31.1.1. МЖӘ объектісін ұйымдастыру және пайдалану жөніндегі жұмыстарды жүргізу кезінде жекеше әріптес персоналының қауіпсіздігі жөніндегі заңнаманың нормалары мен талаптарын сақтауға;

31.1.2. МЖӘ объектісінде жаңартылатын энергия көздерін, энергия тұтынудың жоғары класы бар жабдықтарды қолдануды қамтамасыз етуге;

31.1.3. жұмыстарды жүргізудің оң тәжірибесін басшылыққа ала отырып, адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, сондай-ақ меншіктің жойылу қаупіне қауіп төндіретін авариялар мен өзге де қауіпті жағдайлардың алдын алу жөнінде барлық қажетті шараларды қабылдауға;

31.1.4. жұмыстарды жүргізудің оң тәжірибесін басшылыққа ала отырып, адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, сондай-ақ меншіктің жойылу қаупіне қауіп төндіретін авариялар мен өзге де қауіпті жағдайлардың алдын алу жөнінде барлық қажетті шараларды қабылдауға.

31.2. егер олар адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін болса, МЖӘ объектісін ұйымдастыру және пайдалану жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады.

31.3. МЖӘ шарты бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету жөніндегі негізгі талаптар:

31.3.1. арнайы даярлығы мен біліктілігі бар адамдардың жұмыстарына, ал тиісті арнайы білімі бар, заңнамаға сәйкес міндетті медициналық тексеруден өткен адамдардың пайдалану жөніндегі жұмыстарға басшылыққа алуға рұқсат беру;

31.3.2. пайдалану жөніндегі жұмыстармен айналысатын адамдарды арнайы киіммен, жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен (қажет болған жағдайда) қамтамасыз ету;

31.3.3. қауіпсіздік талаптарына, санитарлық ережелер мен гигиеналық нормативтерге сәйкес келетін машиналарды, жабдықтар мен материалдарды қолдану:

31.3.4. техникалық құжаттаманы және аварияларды жою жоспарларын қауіпсіз жұмыс жүргізу аймақтарының шекараларын нақтылайтын деректермен уақтылы толықтыру;

31.3.5. құрылыстарды әзірлеу мен жайластырудың жобалық жүйелерін, жобалары мен технологиялық схемаларын сақтау.

31.4. Қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төнген кезде жекеше әріптес жұмысты дереу тоқтатуға және адамдарды қауіпсіз жерге тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті.

31.5. Халықтың өмірі мен денсаулығына тікелей қатер төнген кезде жекеше әріптес бұл туралы жергілікті атқарушы органдарды дереу хабардар етуге міндетті.

31.6. Шарт бойынша қызметтің ықпал ету аймағында халықтың өмірі мен денсаулығына қатер төнген кезде жекеше әріптес жұмысты тоқтата тұруға міндетті және халықтың денсаулығы мен өмірі үшін қауіпсіз жағдайлар жасамай және туындаған қатердің алдын алмай қайта бастауға құқылы емес. Қауіптің алдын алу үшін өзге шаралар қабылдау мүмкін

болмаған кезде жекеше әріптес халықты қауіпті аймақтардан көшіргеннен кейін ғана шарт бойынша жұмысты қайта бастауға құқылы.

31.7. Жекеше әріптес өзінің кінәсінен жекеше әріптес персоналының денсаулығына келтірілген зиянды заңнамаға сәйкес өтейді.

31.8. Жекеше әріптес авариялар мен өзге де қауіпті жағдайлардың алдын алу жөніндегі іс-шаралар бағдарламаларын әзірлеуге және бекітуге міндетті.

31.9. Жекеше әріптес заңнамаға сәйкес қауіпсіздік техникасының сақталуын қамтамасыз ету жөнінде тиісті шаралар қабылдайды және есептілікті уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

32. Қорытынды ережелер

32.1.МЖӘ шартына барлық қосымшалар мен толықтыруларға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоюы тиіс.

32.2.МЖӘ шарты бойынша кез келген хат алмасу келесі мекен-жайлар бойынша жіберіледі:

- Мемлекеттік әріптес: «Шымкент қаласының Дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Мәделі Қожа көшесі, 1А ғимарат, байланыс телефоны: 8 (7252) 36-51-01;
- Жекеше әріптес: «GENS» ЖШС, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Шаймерденов көшесі, 13, байланыс телефоны: +7 778 859 96 36.

32.3.Шарт талаптарын өзгертетін шарт бойынша хат алмасудың заңды күші жоқ.

32.4.Тараптардың заңды мәртебесін не ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту Шарттың қолданылуын тоқтатпайды және Тараптар Шартты бұзуға, оны өзгертуге ниет білдірген не құқық нормалары оны қайта ресімдеуді талап ететін жағдайларды қоспағанда, барлық құқықтар мен міндеттер тиісті құқықтық мирасқорларға ауысады. Бұл ретте тараптар бір-біріне құқықтық мәртебесінің, орналасқан жерінің және өзге де деректемелерінің өзгергені туралы 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

32.5.Шарт Тараптар арасындағы толық келісімді білдіреді және Шарттың нысанасына қандай да бір қатысы бар бұрын болған барлық ауызша немесе жазбаша, айтылған немесе болжанатын уағдаластықтарды, өтініштерді немесе келісімдерді ауыстырады.

32.6.Тараптардың ешқайсысы Шартта жазылмаған қандай да бір ауызша немесе жазбаша, айтылған немесе болжанатын уағдаластықтарға, арызға немесе келісімдерге қатысты байланысты болмауы немесе жауапты болуға міндетті.

32.7.Шартқа немесе заңнамаға сәйкес ресімделетін барлық актілер міндетті түрде 2 (екі) түпнұсқа данада, әрбір тарап үшін мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде бір данадан жасалуға тиіс.

32.8.Шартқа барлық қосымшалар мен қосымша келісімдердің шарттың қолданылу мерзімі кезеңінде заңды күші болады және оларға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоюы тиіс.

33. Тараптардың мекен-жайлары мен реквизиттері

Мемлекеттік әріптес		Жекеше әріптес
«Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі		**«GENS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Мәделі Қожа көшесі, 1А ғимарат		**Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Шаймерденов көшесі, 13**
Тел. +7 (7252) 36-51-01		**Тел. +7 778 859 96 36**
БСН: 060240012536		**БСН: 160440003436**
ЖСК: KZ58070102KSN5901010		**ЖСК: KZ618562203100175530**
БСК: KKMFKZ2A		**БСК: KCJBKZKX**
«ҚР Қаржы министрлігі Қазыналық комитеті»		**«БанкЦентрКредит» АҚ**
Басшысы		**Директоры**
Мықтыбеков М.С.		**Қамысбаева Д.И.**
(қолы)		(қолы)
«___»_____ 2024 ж.		«___»_____ 2024 ж.
МП		МП

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» 2024 жылғы «__» _____
№__ МЖӘ шартына
1-қосымша

МЖӘ объектісінің сипаттамасы

Осы жобадағы МЖӘ объектісі аптасына кемінде 288 баланың өткізу қабілеті бар Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану, оның ішінде ату спорты бойынша балаларға арналған жаттығу процесін ұйымдастыру, халыққа спорттық қызметтер көрсету, дамуға жәрдемдесу бойынша жекеше әріптес қызметтері болып табылатын ату спорт түрлерін өткізу, оқу-жаттығу жиындарын өткізу үшін мүмкіндіктер беру, халықты спортпен шұғылдану үшін жағдайлармен қамтамасыз ету, жекеше әріптеске меншік құқығында тиесілі үй-жайларды/ғимараттарды, жабдықтарды, спорттық мүкәммалды және т. б. пайдалана отырып, халық арасында бұқаралық спортты дамыту, оны пайдалану шарт талаптарына сәйкес МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде жүзеге асырылады.

Іске асыру орны: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Қазығұрт шағын ауданы, Қазыналы көшесі, 90/1.

МЖӘ объектісіне шектеулер мен ауыртпалықтар жоқ.

МЖӘ объектісінің ғимаратында мынадай техникалық параметрлер бар:

№ р/с	Атауы	Ауданы
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
…		

Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі үшін қажетті жабдықтар мен материалдардың тізбесі және олардың талап етілетін саны сапа сертификаттарына және қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Спорт түрлері бойынша топтардағы адамдардың саны «Оқу-жаттығу жұмысының режиміне және топтардың толымдылығына» сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 қарашадағы №106 «Оқу-жаттығу процесі жүзеге асырылатын мүгедектерге арналған балалар-жасөспірімдер спорт мектептері, спорт мектептері қызметінің

қағидалары» бұйрығы 2-қосымшаға сәйкес спорт резервін және жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау бойынша» айқындалады.

Тараптар қолы

Мемлекеттік әріптес **Жекеше әріптес**

_____ _____

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» 2024 жылғы «__» _____
№__ МЖӘ шартына
2-қосымша

Инвестициялардың жоспарланған көлемі және жекеше әріптестің инвестицияларды жүзеге асыру кестесі

Жоба жекеше әріптестің БЖСМ тәрбиеленушілері үшін спорттық мүкәммал мен жабдықтарды сатып алу және/немесе жаңарту түрінде инвестициялық іс-шаралар өткізуді көздейді. «Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өткізілетін спорттық іс-шараларға дайындық және қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру және спорт саласындағы мамандарды, әскери қызметшілер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2022 жылғы 21 қыркүйектегі №273 бұйрығына сәйкес МЖӘ шартының қолданылу мерзімі өткеннен кейін жекеше әріптестің меншігі болып қалады.

Пайдалану кезеңінде жекеше әріптес Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану бойынша қызметтер көрсетеді.

Жекеше әріптестің МИЖ іске асыру кезеңінде инвестициялары спорттық құрал-жабдықтар мен жабдықтардың алдын ала құны есебінен кемінде 235 383 708 (екі жүз отыз бес миллион үш жүз сексен үш мың жеті жүз сегіз) теңгені (мемлекеттік бюджет есебінен өтелмейтін) құрауға тиіс:

2023 жылға арналған ағымдағы бағалар

№ п/п	Атауы	Балалар саны	саны	Бірлік бағасы	Жалпы бағасы
Оқ ату					
1	Атуға арналған құлаққаб	20	20	7 500	150 000
2	Пневматикалық винтовка	20	10	140 000	1 400 000
3	Қару майы	20	10	5 000	50 000
4	Сілтілі май	20	10	5 000	50 000
5	Шомпол	20	10	12 000	120 000
Стенд ату					
1	Спорттық қару	25	5	3 000 000	15 000 000
2	Патрондар	25	50 000	333	16 650 000
3	Нысаналар	25	50 000	85	4 250 000
4	Қаруға арналған кейс	25	5	25 000	125 000
5	Үлкен теннис доптары	25	50	1 000	50 000
Барлығы		**225**	**100 120**	**3 195 918**	**37 845 000**

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 21 қыркүйектегі № 273 «Қазақстан Республикасының аумағында және оның шегінен тыс жерде өткізілетін спорттық іс-шараларға дайындалу және қатысу кезеңінде спортшыларды, жаттықтырушыларды және дене шынықтыру және спорт саласындағы мамандарды, әскери қызметшілер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлерін қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес жыл сайынғы спорттық мүкәммалды (пайдалану мерзімін) жаңартуды ескере отырып:

Атауы	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Барлығы
	1 жыл	2 жыл	3 жыл	4 жыл	5 жыл	6 жыл	7 жыл	8 жыл	
Атуға арналған құлаққаптар	150 000	0	163 800	0	177 166	0	191 623	0	**682 589**
Пневматикалық винтовкалар	1 400 000	0	0	1 589 952	0	0	1 788 480	0	**4 778 432**
Қару майы	50 000	52 500	54 600	56 784	59 055	61 418	63 874	66 429	**464 660**
Сілтілі май	50 000	52 500	55 125	57 881	60 775	63 814	67 005	70 355	**477 455**
Шомпол	120 000	0	0	136 282	0	0	153 298	0	**409 580**
Спорттық қару	15 000 000	0	0	0	17 716 608	0	0	0	**32 716 608**
Патрондар	16 650 000	17 482 500	18 181 800	18 909 072	19 665 435	20 452 052	21 270 134	22 120 940	**154 731 933**
Нысаналар	4 250 000	4 462 500	4 641 000	4 826 640	5 019 706	5 220 494	5 429 314	5 646 486	**39 496 139**
Қаруға арналған кейс	125 000	131 250	136 500	141 960	147 638	153 544	159 686	166 073	**1 161 651**
Үлкен теннис доптары	50 000	52 500	54 600	56 784	59 055	61 418	63 874	66 429	**464 660**
	37 845 000	**22 233 750**	**23 287 425**	**25 775 355**	**42 905 439**	**26 012 739**	**29 187 288**	**28 136 713**	**235 383 708**

Тараптар қолы

Мемлекеттік әріптес **Жекеше әріптес**

_____ _____

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» 2024 жылғы «__» _____
№__ МЖӘ шартына
3-қосымша

МЖӘ жобасын іске асыру кестесі

Іске асыру ұзақтығы: – 7 (жеті) жыл және 6 (алты) ай - 2024-2031жж. (90 ай), оның ішінде:

- Инвестициялық кезең: 2024-2031 жылдар (87 ай);
- Қызмет көрсету кезеңі: 2024-2031жж. (90 ай) (спорттық қызметтерді ұйымдастыру МЖӘ шартын жасасқан сәттен басталады)

Іске асырудың басталуы: жыл: 2024, шілде айы

Іске асырудың болжамды аяқталуы: жыл: 2031, ай: желтоқсан.

Пайдалану кезеңі: 2024-2031 жж.

	Басталуы	**Аяқталуы**
Инвестициялық кезең	**01.07.2024**	**31.09.2031**
Қаржылық жабу	01.07.2024	30.07.2024
Жабдықтармен, мүкәммалмен жабдықтау және жарақтандыру	01.07.2024	30.07.2024
Пайдалану мерзіміне сәйкес жабдықтар мен мүкәммалды жаңарту	01.07.2024	31.09.2031
Инвестициядан кейінгі кезең	**01.07.2024**	**31.12.2031**
МЖӘ объектісін пайдалану, қызмет көрсету	01.07.2024	31.12.2031
Шығындарды өтеу көздерін төлеу және кіріс алу	01.07.2024	31.12.2031
Жекеше әріптестің қызметін бақылау	01.07.2024	31.12.2031

Тараптар қолы

Мемлекеттік әріптес **Жекеше әріптес**

_____ _____

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану»
2024 жылғы «__» _____
№__ МЖӘ шартына
4-қосымша

МЖӘ жобасын іске асырудың жобаның негізгі негіздемелері мен базалық шарттары көрсетілген қаржылық-экономикалық жоспары

Өндірістік персоналға қажеттілік (саны, мамандануы, біліктілігі).

БЖСМ штат кестесі 25 адамнан тұрады (осы МЖӘ жобасы шеңберінде құрылатын жаңа жұмыс орындары).

МЖӘ жобасын іске асырудың пайдалану кезеңінде БЖСМ-нің толыққанды жұмыс істеуі үшін мамандар бойынша қажеттіліктер ескерілді.

Штат кестесі.

Атқаратын лауазымы (салалар және жұмыс түрлері бойынша)	Штат бірліктерінің саны	Жұмыс өтілі	Жаңа қызмет санаты	Коэффициент	Негізгі лауазымдық жалақы /НЛЖ/	Лауазымдық жалақысы /ЛЖ/	Айлық қор, теңге	Ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы /10 % бастап/	Түнгі жұмыс үшін қосымша ақы /50% бастап/	Чемпионда рды, жеңімпаздарды, Еңбек сіңірген спорт шеберлерін дайын, түнгі, зиянды жұмыстар) қосымша	Жылдық жалақы, қосымшасыз	Бір жылға қосымша	Жылына өтемақы төлемі	Жылдық жалақы, қосымша төлемдер мен және өтемақы төлемдер імен

										ақы				
Лауазым атаулары														
Директор	1	1 ж.д.	А1-2	6,58	17 697	168 847	168 847	1 770	0	0	2 026 165	21 236	168 847	2 216 248
Директордың оқу ісі бойынша орынбасары	1	1 ж.д.	А1-2-1	6,25	17 697	160 379	160 379	1 770	0	0	1 924 549	21 236	160 379	2 106 164
Шаруашылық меңгерушісі	1	1 ж.д.	А1-2-1	6,25	17 697	160 379	160 379	1 770	0	0	1 924 549	21 236	160 379	2 106 164
Қойма меңгерушісінің көмекшісі	1	1 ж.д.	С-3	4,83	17 697	123 941	123 941	1 770	0	0	1 487 291	21 236	123 941	1 632 469
Хатшы (іс жүргізуші)	1	1 ж.д.	D-1	3,25	17 697	83 397	83 397	1 770	0	0	1 000 765	21 236	83 397	1 105 399
Әдіскер	1	1 ж.д.	В2-1	5,02	17 697	128 816	128 816	1 770	0	0	1 545 798	21 236	128 816	1 695 850
Дәрігер	1	1 ж.д.	В2-4	4,81	17 697	123 428	123 428	1 770	0	0	1 481 133	21 236	123 428	1 625 797
Психолог	1	1 ж.д.	В2-4	4,57	17 697	117 269	117 269	1 770	0	0	1 407 230	21 236	117 269	1 545 736
Есепші	1	1 ж.д.	С2	4,46	17 697	114 446	114 446	1 770	0	0	1 373 358	21 236	114 446	1 509 041
Наста машинкасы инженері	1	1 ж.д.	В2-4	5,08	17 697	130 356	130 356	1 770	0	0	1 564 273	21 236	130 356	1 715 866
Range Master электрондық жабдық шебері	1	1 ж.д.	В2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Стенд ату бойынша жаттықтырушы нұсқаушы	1	1 ж.д.	В2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Стенд ату бойынша жаттықтырушы нұсқаушы	1	1 ж.д.	В2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Стенд ату бойынша жаттықтырушы нұсқаушы	1	1 ж.д.	В2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Стенд ату бойынша жаттықтырушы нұсқаушы	1	1 ж.д.	В2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Оқ ату бойынша жаттықтырушы нұсқаушы	1	1 ж.д.	В2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Оқ ату бойынша жаттықтырушы	1	1 ж.д.	В2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774

нұсқаушы														
Қару шебері	1	1 ж.д.	В2-4	5,08	17 697	130 356	130 356	1 770	0	0	1 564 273	21 236	130 356	1 715 866
Бағбан	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	5 309	0	0	852 960	63 709	71 080	987 749
Техникалық персонал	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	5 309	0	0	852 960	63 709	71 080	987 749
Техникалық персонал	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	5 309	0	0	852 960	63 709	71 080	987 749
Жүргізуші	1	1 ж.д.	4 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	1 770	0	0	852 960	21 236	71 080	945 276
Күзетші	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	0	8 849	0	852 960	106 182	71 080	1 030 222
Күзетші	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	0	8 849	0	852 960	106 182	71 080	1 030 222
Күзетші	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	0	8 849	0	852 960	106 182	71 080	1 030 222
Барлығы	**25**					**2 787 003**	**2 787 003**	**49 552**	**26 546**	**0**	**33 444 038**	**913 165**	**2 787 003**	**37 144 207**

Жалақыны есептеу	**БАРЛЫҒЫ**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
		1 год	**2 год**	**3 год**	**4 год**	**5 год**	**6 год**	**7 год**	**8 год**	**9 год**
Жалақының қорытынды қоры, оның ішінде:	397 482 312	37 144 207	39 001 417	46 645 695	48 511 523	50 451 984	52 470 063	54 568 865	54 568 865	14 119 694
Жалақы қоры	355 568 831	37 144 207	39 001 417	40 561 474	42 183 933	43 871 290	45 626 142	47 451 187	47 451 187	12 277 995
Спорт жарыстарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін дайындағаны үшін қосымша ақы төлеу (ЖҚ-ның 15%)	41 913 481	0	0	6 084 221	6 327 590	6 580 694	6 843 921	7 117 678	7 117 678	1 841 699
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	37 760 820	3 528 700	3 705 135	4 431 341	4 608 595	4 792 938	4 984 656	5 184 042	5 184 042	1 341 371
МЗЖ	39 748 231	3 714 421	3 900 142	4 664 569	4 851 152	5 045 198	5 247 006	5 456 887	5 456 887	1 411 969
ЖТС	35 698 684	3 335 979	3 502 778	4 190 469	4 358 087	4 532 411	4 713 707	4 902 255	4 901 898	1 261 100
Жұмыс берушінің ӘМСҚ	11 924 469	1 114 326	1 170 043	1 399 371	1 455 346	1 513 560	1 574 102	1 637 066	1 637 066	423 591
Қызметкердің ӘМСҚ	7 949 646	742 884	780 028	932 914	970 230	1 009 040	1 049 401	1 091 377	1 091 377	282 394
Ең төменгі жалақы	теңге	70 000	73 500	76 440	79 498	82 678	85 985	89 424	93 001	96 721

АЕК	теңге	3 339	3 506	3 646	3 792	3 944	4 101	4 266	4 436	4 614
Әлеуметтік аударымдардың ең аз мөлшері	теңге	3 500	3 675	3 822	3 975	4 134	4 299	4 471	4 650	4 836
Әлеуметтік аударымдардың ең көп мөлшері	теңге	35 000	36 750	38 220	39 749	41 339	42 992	44 712	46 500	48 360
Әлеуметтік салықтың ең төменгі мөлшері	теңге	7 700	8 085	8 409	8 745	9 095	9 459	9 837	10 231	10 640
Жұмыс берушіден медициналық сақтандыру мөлшерлемесі	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Қызметкерден медициналық сақтандыру мөлшерлемесі	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Кәсіби тәуекел сыныбы	%	0,48%								
Сақтандыру										
ЕТҚ	теңге	37 144 207	39 001 417	46 645 695	48 511 523	50 451 984	52 470 063	54 568 865	54 568 865	14 119 694
Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру	теңге	178 292	187 207	223 899	232 855	242 170	251 856	261 931	261 931	67 775
Жұмыс берушілердің қорға төленуге жататын аударымдары	теңге	1 114 326	1 170 043	1 399 371	1 455 346	1 513 560	1 574 102	1 637 066	1 637 066	423 591
Қорға төленуге жататын қызметкерлердің жарналары	теңге	14 858	15 601	18 658	19 405	20 181	20 988	21 828	21 828	5 648

Жоба аптасына кемінде 288 баланың өткізу қабілеті бар Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыруды және пайдалануды көздейді:

№	Спорт түрі	Барлығы
1	Стенд ату	192
2	Оқ ату	96
Барлығы		**288**

Қатысушылардың болжамды кестесі:

№	Спорт түрі	Топтағы бала саны	Топтар саны	Қатысушылардың саны	Аптаның күндері бойынша оқитындар саны							Жаттықтырушылар саны
					Дүйсенбі	Сейсенбі	Сенбі	Бейсенбі	Жұма	Сенбі	Жексенбі	

1	Стенд ату	12	16	192	96	96	96	96	96	96		4
2	Оқ ату	12	8	96	48	48	48	48	48	48		2
Барлығы		**24**	**24**	**288**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**0**	**6**

Түркістан облысындағы таулы жерлердегі жиындарға арналған шығыстар

Спорт түрі	Қатысатын оқушылар саны	Тәулігіне тұруға арналған шығыстар, теңге	Тәулігіне тамақтану шығындары	1 оқу - жаттығу жиынына күндер саны	Жылына оқу-жаттығу жиындарының саны	Жылына шығыстар, теңге
Стенд ату	10	19 000	5 865	16	1	3 978 400,0
Оқ ату	5	19 000	5 865	16	1	1 989 200,0
Барлығы	**15**				**2**	**5 967 600,0**

Шымкент қаласындағы жиындарға арналған шығыстар

Спорт түрі	Қатысатын оқушылар саны	Тәулігіне тұруға арналған шығыстар, теңге	1 оқу - жаттығу жиынына күндер саны	Жылына оқу-жаттығу жиындарының саны	Жылына шығыстар, теңге
Стенд ату	15	5 865	16	6	8 445 600,0
Оқ ату	10	5 865	16	6	5 630 400,0
Барлығы	**25**			**12**	**14 076 000,0**

Шымкент қаласындағы жарыстарға арналған шығыстар

Спорт түрі	Қатысатын оқушылар саны	Тәулігіне тұруға арналған шығыстар, теңге	1 оқу - жаттығу жиынына күндер саны	Жылына оқу-жаттығу жиындарының саны	Жылына шығыстар, теңге
Стенд ату	15	5 865	6	6	3 167 100,0
Оқ ату	10	5 865	6	6	2 111 400,0
Барлығы	**25**			**12**	**5 278 500,0**

2023 жылға арналған өндірістік шығындар

Шығындар түрлері	Тәулігіне 1 адамға арналған шығыстар	Балалар саны	Бір жылдағы жиындар мен жарыстар	Жылына шығыстардың

	нормасы, теңгемен (0,2 АЕК дейін)		күндерінің саны	барлығы, сомасы
Дәрі-дәрмектер стенд ату (ожж)	690	15	148	1 531 800
Дәрі-дәрмектер оқ ату (ожж)	690	10	148	1 021 200
Барлығы	**1 380**	**25**	**296**	**2 553 000**

Шығындар түрлері	Бірлік бағасы, теңге	1 оқушыға аптасына шығын, саны	Бір оқушыға аптасына шығын, сома	Бір аптадағы шығын, сома	Жылына шығыстардың барлығы, сомасы
Өзге де стенд ату (оқ-дәрілер)	333,0	20,0	6 660,0	1 278 720,0	46 033 920,0
Өзге де стенд ату (оқ-дәрілер)	85,0	20,0	1 700,0	326 400,0	11 750 400,0
Өзге де оқ ату (нысаналар)	85,0	5,0	425,0	40 800,0	1 468 800,0
Өзге де оқ ату (оқ-дәрілер)	31,0	55,0	1 705,0	163 680,0	5 892 480,0
Барлығы	**534,0**			**1 809 600,0**	**65 145 600,0**

Қосымша табыс

Жаттықтырушы қызметтері	бір реттік	айына 1 адамнан топтық	айына 1 адамнан жеке
	5 000,0	3 000,0	5 000,0
	Атыс алаңын жалға алу		
	сағатына		
Атыс алаңы	5 000,0		

Баптардың атауы	Барлығы	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		1 жыл (2 ай)	2 жыл	3 жыл	4 жыл	5 жыл	6 жыл	7 жыл	8 жыл	9 жыл (4 ай)
Жаттықтырушы қызметтері	**8 028 407**	150 000	945 000	982 800	1 022 112	1 062 996	1 105 516	1 149 737	1 195 726	414 519
Атыс алаңын жалға алу	**10 704 542**	200 000	1 260 000	1 310 400	1 362 816	1 417 329	1 474 022	1 532 983	1 594 302	552 691

ЖИЫНЫ	**18 732 949**	**350 000**	**2 205 000**	**2 293 200**	**2 384 928**	**2 480 325**	**2 579 538**	**2 682 720**	**2 790 028**	**967 210**

МЖӘ жобасының жалпы болжамды құны 1 658 156 073 теңгені құрайды, оның ішінде:

- әлеуетті жекеше әріптестің инвестициялары (мемлекеттік бюджет есебінен өтелмейді) - 235 383 708 теңге (**объектінің құны**);
- операциялық шығындарды өтеу – 1 422 772 365 теңге:

Наименование статей	**Барлығы**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
		1 жыл (2 ай)	**2 жыл**	**3 жыл**	**4 жыл**	**5 жыл**	**6 жыл**	**7 жыл**	**8 жыл**	**9 жыл (4 ай)**
Операциялық шығындарды өтеу	**1 422 772 365**	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967

Шығындар:

Баптардың атауы	**Барлығы**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
		1 жыл (2 ай)	**2 жыл**	**3 жыл**	**4 жыл**	**5 жыл**	**6 жыл**	**7 жыл**	**8 жыл**	**9 жыл (4 ай)**
Коммуналдық қызметтер	**24 700 243**	472 102	2 974 241	3 093 210	3 216 939	3 345 616	3 479 441	3 479 441	3 479 441	1 159 814
Өндірістік шығындар	**590 329 005**	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Жарыс және тамақтану	**219 813 069**	3 225 750	26 588 205	27 651 733	28 757 803	29 908 115	31 104 439	31 104 439	31 104 439	10 368 146
ЕАҚ	**443 430 965**	7 489 582	47 184 365	56 433 647	58 690 993	61 038 632	63 480 178	66 019 385	66 019 027	17 075 158
ҚҚС	**98 682 983**	299 619	12 077 517	12 560 618	13 063 042	13 585 564	14 128 987	14 128 987	14 128 987	4 709 662
ЕАҚ салықтары	**45 816 101**	773 838	4 875 177	5 830 712	6 063 940	6 306 498	6 558 758	6 821 108	6 821 108	1 764 962
ЖИЫНЫ	**1 422 772 365**	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967

МЖӘ жобасының пайдасы мен шығыны туралы болжамды есеп:

Баптардың атауы	**Барлығы**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
		1 жыл	**2 жыл**	**3 жыл**	**4 жыл**	**5 жыл**	**6 жыл**	**7 жыл**	**8 жыл**	**9 жыл**
Кірістер	**1 441 505 315**	***23 893 990***	***166 988 034***	***181 789 991***	***189 061 591***	***196 624 054***	***204 489 016***	***207 393 755***	***207 500 706***	***63 764 177***
Операциялық шығындарды өтеу	**1 422 772 365**	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967

Қосымша табыс	**18 732 949**	350 000	2 205 000	2 293 200	2 384 928	2 480 325	2 579 538	2 682 720	2 790 028	967 210
Шығындар	**1 422 772 365**	***23 543 990***	***164 783 034***	***179 496 791***	***186 676 663***	***194 143 729***	***201 909 478***	***204 711 036***	***204 710 678***	***62 796 967***
Өндірістік шығындар	**590 329 005**	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Коммуналдық қызметтер	**24 700 243**	472 102	2 974 241	3 093 210	3 216 939	3 345 616	3 479 441	3 479 441	3 479 441	1 159 814
Жарыс және тамақтану	**219 813 069**	3 225 750	26 588 205	27 651 733	28 757 803	29 908 115	31 104 439	31 104 439	31 104 439	10 368 146
ЕАҚ	**443 430 965**	7 489 582	47 184 365	56 433 647	58 690 993	61 038 632	63 480 178	66 019 385	66 019 027	17 075 158
ЕАҚ салықтары	**144 499 084**	1 073 457	16 952 694	18 391 330	19 126 983	19 892 062	20 687 745	20 950 095	20 950 095	6 474 624
EBITDA		**350 000**	**2 205 000**	**2 293 200**	**2 384 928**	**2 480 325**	**2 579 538**	**2 682 720**	**2 790 028**	**967 210**
Өтемпұл		10 493 283	66 107 683	68 751 990	71 502 070	74 362 153	77 336 639	77 336 639	77 336 639	25 778 880
EBIT		**-10 143 283**	**-63 902 683**	**-66 458 790**	**-69 117 142**	**-71 881 827**	**-74 757 101**	**-74 653 919**	**-74 546 610**	**-24 811 670**
Салық салуға дейінгі пайда (залал)		-10 143 283	-63 902 683	-66 458 790	-69 117 142	-71 881 827	-74 757 101	-74 653 919	-74 546 610	-24 811 670
Есептелген КТС		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салық салғаннан кейінгі пайда (залал)		**-10 143 283**	**-63 902 683**	**-66 458 790**	**-69 117 142**	**-71 881 827**	**-74 757 101**	**-74 653 919**	**-74 546 610**	**-24 811 670**

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы болжамды есеп:

Баптардың атауы	**Барлығы**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	1 год	**1 жыл**	**2 жыл**	**3 жыл**	**4 жыл**	**5 жыл**	**6 жыл**	**7 жыл**	**8 жыл**
Кезеңнің басындағы ақша қаражаты	7 497 997	0	0	0	0	0	0	0	0
Операциялық қызмет									
Түсім	**23 893 990**	**166 988 034**	**181 789 991**	**189 061 591**	**196 624 054**	**204 489 016**	**207 393 755**	**207 500 706**	**63 764 177**
Операциялық шығындарды өтеу	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
Қосымша табыс	350 000	2 205 000	2 293 200	2 384 928	2 480 325	2 579 538	2 682 720	2 790 028	967 210
Шығу	**23 543 990**	**164 783 034**	**179 496 791**	**186 676 663**	**194 143 729**	**201 909 478**	**204 711 036**	**204 710 678**	**62 796 967**

Негізгі қызмет бойынша шығу	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
КТС төлемдері	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операциялық қызмет бойынша жиыны	**350 000**	**2 205 000**	**2 293 200**	**2 384 928**	**2 480 325**	**2 579 538**	**2 682 720**	**2 790 028**	**967 210**
Инвестициялық қызмет									
Түсім									
Шығу	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Инвестициялық қызмет бойынша жиыны	-11 283 100	-71 083 530	-73 926 871	-76 883 946	-79 959 304	-83 157 676	-83 157 676	-83 157 676	-27 719 225
Қаржылық қызмет									
Түсім	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Жекеше әріптестің түсуі	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Шығу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Қаржылық қызмет бойынша жиыны	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Ақша ағындары									
Таза ақша ағыны	**350 000**	**2 205 000**	**2 293 200**	**2 384 928**	**2 480 325**	**2 579 538**	**2 682 720**	**2 790 028**	**967 210**
Кезең соңындағы ақша қаражаты									
-7 497 997	350 000	2 205 000	2 293 200	2 384 928	2 480 325	2 579 538	2 682 720	2 790 028	967 210

Дисконттау мөлшерлемесі	16%
NPV жоба	1 312 918
IRR жоба	21%

Бюджеттік тиімділік коэффициентін есептеу:

Баптардың атауы	Барлығы	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Дббиј - J кезеңінде БИЖ арқылы жобаны іске асырудан	144 499 084	1 073 457	16 952 694	18 391 330	19 126 983	19 892 062	20 687 745	20 950 095	20 950 095	6 474 624

шоғырландырылған бюджетке түсетін түсімдер										
Рббij - жобаны іске асыруға бағытталған қаражат (инвестициялар да, пайдалану да) j кезеңі	1 893 539 782	61 388 990	187 016 784	202 784 216	212 452 017	237 049 168	227 922 217	233 898 323	232 847 390	298 180 675
ДБгчпj - МЖӘ арқылы жобаны іске асырудан, j кезеңінде шоғырландырылған бюджетке түсетін түсімдер	144 499 084	1 073 457	16 952 694	18 391 330	19 126 983	19 892 062	20 687 745	20 950 095	20 950 095	6 474 624
РБгчпj - МЖӘ жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер, j кезеңінде	1 422 772 365	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
Ст - дисконттау мөлшерлемесі, (1 + Ст) j дәрежесінде	16,00%	1,160	1,346	1,561	1,811	2,100	2,436	2,826	3,278	3,803
		-60 315 533	-170 064 090	-184 392 886	-193 325 035	-217 157 106	-207 234 473	-212 948 229	-211 897 296	-291 706 051
БИЖ	**-808 421 410**	**-51 996 149**	**-126 385 323**	**-118 132 718**	**-106 771 696**	**-103 391 325**	**-85 057 784**	**-75 347 372**	**-64 634 069**	**-76 704 975**
		-22 470 533	-147 830 340	-161 105 461	-167 549 680	-174 251 667	-181 221 734	-183 760 941	-183 760 583	-56 322 343
МЖӘ	**-618 209 195**	-19 371 149	-109 862 025	-103 213 450	-92 536 197	-82 963 487	-74 381 057	-65 020 047	-56 051 656	-14 810 128
БТК	**-190 212**									

	215

Егер БТК> 0, МИЖ іске асыруға бюджеттік инвестициялар ретінде қарастырылады;

Егер БТК ≤ 0, содан кейін ең алдымен МИЖ іске асыру үшін МЖӘ жобасы ретінде қарастырылады.

Тікелей, жанама және жиынтық әлеуметтік-экономикалық әсерді есептеу (теңгемен):

№	Атауы	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының (бұдан әрі – МЖӘ) пайдасы, теңге	112 785 312	336 186 361	365 525 852	381 703 319	413 070 521	410 984 425	419 687 215	418 743 591	119 712 158
1.1	Тікелей экономикалық пайда (тікелей ақша ағындары), теңге	23 893 990	166 988 034	181 789 991	189 061 591	196 624 054	204 489 016	207 393 755	207 500 706	63 764 177
	оның ішінде:									
1.1.1	МЖӘ жобасын қоса қаржыландыру, теңге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда мемлекеттен берілетін субсидиялар, теңге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	МЖӘ жобасы бойынша инвестициялық шығындарды өтеу, теңге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	МЖӘ жобасы бойынша операциялық шығындарды өтеу, теңге	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
1.1.5	мемлекеттік меншіктегі МЖӘ объектісін басқаруды жүзеге асырғаны үшін сыйақы, сондай-ақ МЖӘ объектісін пайдаланғаны үшін жалдау ақысы, теңге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	қол жетімділігі үшін төлем, теңге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7	мемлекеттің тұтыну кепілдігі, теңге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8	МЖӘ объектісін пайдалану процесінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу, теңге	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.9	өзге де тікелей ақша ағындары (оның ішінде МЖӘ жобасы шеңберінде жекеше әріптестің коммерциялық қызметінен түсетін түсімдер), теңге	350 000	2 205 000	2 293 200	2 384 928	2 480 325	2 579 538	2 682 720	2 790 028	967 210
1.2	Жанама әлеуметтік-экономикалық пайда (жанама ақша ағындары), теңге	88 891 322	169 198 326	183 735 861	192 641 728	216 446 467	206 495 408	212 293 460	211 242 885	55 947 981
	оның ішінде:									
1.2.1	бюджеттен тыс қорларға ақша ағынының ұлғаюының базалық әлеуметтік әсері, теңге	1 073 457	16 952 694	18 391 330	19 126 983	19 892 062	20 687 745	20 950 095	20 950 095	6 474 624
1.2.2	жаңа жұмыс орындарын құрудың базалық әлеуметтік әсері, теңге	37 144 207	39 001 417	46 645 695	48 511 523	50 451 984	52 470 063	54 568 865	54 568 865	14 119 694
1.2.3	салалық әлеуметтік әсер 1, теңге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	салалық әлеуметтік әсер ..., теңге									
1.2.5	салалық әлеуметтік әсер N, теңге									
1.2.6	мемлекеттік бюджетке ақшалай қаражат ағынын ұлғайтудың базалық экономикалық әсері, теңге	1 073 457	16 952 694	18 391 330	19 126 983	19 892 062	20 687 745	20 950 095	20 950 095	6 474 624
1.2.7	тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді отандық жеткізушілермен өзара іс-қимылдың базалық экономикалық әсері, теңге	49 600 202	96 291 521	100 307 506	105 876 239	126 210 359	112 649 856	115 824 405	114 773 829	28 879 039
1.2.8	қазақстандық қаржы институттарымен өзара іс-қимылдың базалық экономикалық әсері, теңге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	тікелей шетелдік инвестициялардың базалық экономикалық әсері, теңге									
1.2.10	салалық әлеуметтік әсер 1, теңге									
1.2.11	салалық әлеуметтік әсер ..., теңге									
1.2.12	салалық әлеуметтік әсер N,									

	теңге									
2	МЖӨ жобасының шығындары, теңге	61 388 990	187 016 784	202 784 216	212 452 017	237 049 168	227 922 217	233 898 323	232 847 390	62 796 967
2.1	Тікелей шығындар, теңге	61 388 990	187 016 784	202 784 216	212 452 017	237 049 168	227 922 217	233 898 323	232 847 390	62 796 967
	оның ішінде:									
2.1.1	инвестициялық шығындар, теңге	37 845 000	22 233 750	23 287 425	25 775 355	42 905 439	26 012 739	29 187 288	28 136 713	0
2.1.2	операциялық шығындар, теңге	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
2.2	Жанама шығындар, теңге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	оның ішінде:									
2.2.1	жанама инвестициялық шығындар, теңге									
2.2.2	жанама операциялық шығындар, теңге									
3	МЖӨ жобасының тәуекелдері, теңге	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054
3.1	саланың (өңірдің) және Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштеріне әсер ететін тәуекелдер, теңге									
4.	МЖӨ жобасының таза әлеуметтік-экономикалық ағыны, теңге	-8 110 732	89 662 522	103 234 582	109 744 247	116 514 299	123 555 153	126 281 838	126 389 147	-2 591 863
5.	МЖӨ жобасының таза дисконтталған әлеуметтік-экономикалық ағынының жиыны, теңге									
6.	Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV), теңге	782 777 182								
7.	Экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EIRR), %	3,7%								

Пайдалану кезеңі		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Жобаның таза ақша ағыны	**теңге**	**-1 669 439 174**	**350 000**	**2 205 000**	**2 293 200**	**2 384 928**	**2 480 325**	**2 579 538**	**2 682 720**	**2 790 028**
Экономикалық пайда	**теңге**	**23 543 990**	**164 783 034**	**179 496 791**	**186 676 663**	**194 143 729**	**201 909 478**	**204 711 036**	**204 710 678**	**62 796 967**

ОШӨ	теңге	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
Экономикалық ақша ағыны	**теңге**	**-1 669 439 174**	**165 133 034**	**181 701 791**	**188 969 863**	**196 528 657**	**204 389 803**	**207 290 574**	**207 393 398**	**65 586 995**
Экономикалық ақша ағыны (дисконтталған)		**0**	**142 356 064**	**181 701 791**	**188 969 863**	**196 528 657**	**204 389 803**	**207 290 574**	**207 393 398**	**65 586 995**

Экономикалық таза келтірілген құн көрсеткіштерін есептеу (EconomicNetPresentValue – ENPV), экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EconomicInternalRateofReturn – EIRR):

Жобаның экономикалық тиімділігінің интегралды көрсеткіштері		
Дисконттау мөлшерлемесі (WACC)	%	16,0%
ENPV жоба	теңге	782 777 182
EIRR жоба	%	3,7%
Экономикалық кірістілік индексі (EPI)		0,00

Тараптар қолы

Мемлекеттік әріптес **Жекеше әріптес**

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» 2024 жылғы «__» _____
№__ МЖӘ шартына
5-қосымша

Шығындарды төлеу кестесі
Жекеше әріптеске операциялық шығындардың өтемақысын төлеу көрсетілген қызметтер фактісі бойынша жүзеге асырылады.

Жылдар	Операциялық шығындарды өтеу (теңгемен)
2024	78 000 000,00
2025	179 497 000,00
2026	186 677 000,00
2027	194 144 000,00
2028	201 909 000,00
2029	204 711 000,00
2030	204 711 000,00
2031	173 123 000,00
Жиыны	**1 422 772 000,00**

Төлеу кестесі:

№	Ай	Жыл	Операциялық шығындарды өтеу (теңгемен)
1	шілде	2024	13 000 000,00
2	тамыз	2024	13 000 000,00
3	қыркүйек	2024	13 000 000,00
4	қазан	2024	13 000 000,00
5	қараша	2024	13 000 000,00
6	желтоқсан	2024	13 000 000,00
7	қаңтар	2025	14 958 083,00
8	ақпан	2025	14 958 083,00
9	наурыз	2025	14 958 083,00
10	сәуір	2025	14 958 083,00
11	мамыр	2025	14 958 083,00
12	маусым	2025	14 958 083,00
13	шілде	2025	14 958 083,00
14	тамыз	2025	14 958 083,00
15	қыркүйек	2025	14 958 083,00

16	қазан	2025	14 958 083,00
17	қараша	2025	14 958 083,00
18	желтоқсан	2025	14 958 087,00
19	қаңтар	2026	15 556 417,00
20	ақпан	2026	15 556 417,00
21	наурыз	2026	15 556 417,00
22	сәуір	2026	15 556 417,00
23	мамыр	2026	15 556 417,00
24	маусым	2026	15 556 417,00
25	шілде	2026	15 556 417,00
26	тамыз	2026	15 556 417,00
27	қыркүйек	2026	15 556 417,00
28	қазан	2026	15 556 417,00
29	қараша	2026	15 556 417,00
30	желтоқсан	2026	15 556 413,00
31	қаңтар	2027	16 178 667,00
32	ақпан	2027	16 178 667,00
33	наурыз	2027	16 178 667,00
34	сәуір	2027	16 178 667,00
35	мамыр	2027	16 178 667,00
36	маусым	2027	16 178 667,00
37	шілде	2027	16 178 667,00
38	тамыз	2027	16 178 667,00
39	қыркүйек	2027	16 178 667,00
40	қазан	2027	16 178 667,00
41	қараша	2027	16 178 667,00
42	желтоқсан	2027	16 178 663,00
43	қаңтар	2028	16 825 750,00
44	ақпан	2028	16 825 750,00
45	наурыз	2028	16 825 750,00
46	сәуір	2028	16 825 750,00
47	мамыр	2028	16 825 750,00
48	маусым	2028	16 825 750,00
49	шілде	2028	16 825 750,00
50	тамыз	2028	16 825 750,00
51	қыркүйек	2028	16 825 750,00
52	қазан	2028	16 825 750,00
53	қараша	2028	16 825 750,00
54	желтоқсан	2028	16 825 750,00
55	қаңтар	2029	17 059 250,00

56	ақпан	2029	17 059 250,00
57	наурыз	2029	17 059 250,00
58	сәуір	2029	17 059 250,00
59	мамыр	2029	17 059 250,00
60	маусым	2029	17 059 250,00
61	шілде	2029	17 059 250,00
62	тамыз	2029	17 059 250,00
63	қыркүйек	2029	17 059 250,00
64	қазан	2029	17 059 250,00
65	қараша	2029	17 059 250,00
66	желтоқсан	2029	17 059 250,00
67	қаңтар	2030	17 059 250,00
68	ақпан	2030	17 059 250,00
69	наурыз	2030	17 059 250,00
70	сәуір	2030	17 059 250,00
71	мамыр	2030	17 059 250,00
72	маусым	2030	17 059 250,00
73	шілде	2030	17 059 250,00
74	тамыз	2030	17 059 250,00
75	қыркүйек	2030	17 059 250,00
76	қазан	2030	17 059 250,00
77	қараша	2030	17 059 250,00
78	желтоқсан	2030	17 059 250,00
79	қаңтар	2031	14 426 916,00
80	ақпан	2031	14 426 916,00
81	наурыз	2031	14 426 916,00
82	сәуір	2031	14 426 916,00
83	мамыр	2031	14 426 916,00
84	маусым	2031	14 426 916,00
85	шілде	2031	14 426 916,00
86	тамыз	2031	14 426 916,00
87	қыркүйек	2031	14 426 916,00
88	қазан	2031	14 426 916,00
89	қараша	2031	14 426 916,00
90	желтоқсан	2031	14 426 924,00
Жиыны			**1 422 772 000,00**

«Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі шығындарды өтеуді бюджет шығыстарының мынадай атқарымдық сыныптамасына сәйкес жүргізеді:

Функционалдық топ – 13 Өзгелері

Функционалдық кіші топ – 9 Өзгелері

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі - 381 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

Бағдарлама - 096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

Кіші бағдарлама - 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Экономикалық жіктеу ерекшелігінің құрылымы:

Ішкі сынып - 810 мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

Ерекшелік - 813 мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша операциялық (пайдалану) шығындарды өтеу жөніндегі мемлекеттік міндеттемелерді орындау.

Жекеше әріптестің операциялық шығындарын өтеудің шекті мөлшері жекеше әріптестің жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің және шығыстарының көлемінің ұлғаюына байланысты операциялық шығындарды өтеу сомасының ұлғаюын ескере отырып, МЖӘ шартында белгіленеді. Қосымша операциялық шығындарды өтеудің нақты мөлшері жекеше әріптес МЖӘ шартының талаптарын, оның ішінде көрсетілетін қызметтердің (орындалған жұмыс) сапасын бұзған немесе өзгерткен жағдайда МЖӘ шартында белгіленген төлемнің ең жоғары мөлшерімен салыстырғанда азаяды.

Операциялық шығындарды өтеу ай сайын ұсынылған төлем шотына және жұмыстың аяқталғаны туралы актісіне сәйкес жүргізіледі. Аяқталған жұмыс актісінде жобаның қаржылық-экономикалық үлгісіне және осы шартқа сәйкес айына баратын оқушылардың саны және нақты операциялық шығындары растайтын құжаттармен (түбіртек, шот-фактуралар, төлем тапсырмалары және т.б.) көрсетіледі.

Тәрбиеленушілердің ең көп саны аптасына 288 баладан кем емес. Операциялық шығындарды өтеу құны, егер негізделген болса (базалық жалақы, айлық есептік көрсеткіш, инфляция деңгейі, салық ставкалары, коммуналдық қызметтер бағасы және т.б. өзгерген жағдайда) МЖӘ шартының Тараптарының келісімі бойынша жоғары қарай қайта қаралуы мүмкін, МЖӘ шартына қосымша келісім жасау арқылы осындай өзгерістер енгізілу арқылы.

Жекеше әріптес күнтізбелік жыл ішінде өткен ай үшін үнемделген соманы жоспарланған төлем шеңберінде келесі айға ауыстыруға және қажет болған жағдайда мемлекеттік әріптеспен келісім бойынша МЖӘ нысанын ағымдағы жөндеуге, спорттық мүкәммалды сатып алуға, сондай-ақ МЖӘ нысанының сапалық сипаттамаларын жақсарту үшін жабдықтың қосалқы бөлшектерін және материалдық қорларды сатып алу үшін пайдалануға құқылы. Жоспарланған төлемнен үнемделген сома мемлекеттік әріптестің шотында күнтізбелік жылдың соңына дейін қалуға тиіс, ал желтоқсанда Жекеше әріптес мемлекеттік әріптеспен келісім бойынша қызметкерлерге бір

жыл ішінде үнемделген қаражаттың толық көлемінде сыйлықақы беруді жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте жекеше әріптестің тиісінше орындамағаны үшін айыппұлдарды, оның ішінде тәрбиеленушінің нақты санының Шартқа сәйкес жоспарланған санымен сәйкес келмегені үшін айыппұлдарды ұстап қалу мөлшері үнемделген қаражатқа жатпайды және жоғарыда аталған мақсаттарға жіберілмейді және операциялық шығындардан қысқартылуға жатады.

Тараптар қолы

Мемлекеттік әріптес	**Жекеше әріптес**
_____	_____

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» 2024 жылғы «__» _____ №__ МЖӘ шартына 6-қосымша»

Нысан

Бірінші кепілдік

Жекеше әріптес: «_____», атынан _____негізінде әрекет ететін _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____, заңды мекен-жайы: _____ _ _ _ _ , банк деректемелері _____.

Мемлекеттік әріптес: «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ, басшысы _____ атынан Ереже негізінде әрекет ететін заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Мәделі Қожа көшесі, 1А ғимарат, тел (7252)365101.

БСН _____

БИК _____

ЖСК _____

«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ

Назарға ала отырып: Мемлекеттік әріптес пен Жекеше әріптес арасындағы 20 ___жылғы «___» _____ дейін мерзімге (_____) теңге сомасына _____ жасалған «Шымкент қаласында ату бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін (стенд және оқ ату) ұйымдастыру және пайдалану» 20 ___жылғы «___» _____ №___ МЖӘ Шарты, барлық өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып (бұдан әрі - МЖӘ Шарты):

1. Жекеше әріптес мемлекеттік әріптес алдындағы міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, негізгі борыш шегіндегі кез келген соманы МЖӘ шарты бойынша болжамды инвестициялар құнының оннан бір пайызы мөлшерінде (бұдан әрі - бірінші кепілдік сомасы) өзінің бірінші жазбаша талабы бойынша Мемлекеттік әріптеске негізгі борыш шегінде толық көлемде қайтарып алынбайтын және шартсыз төлеу жөніндегі міндеттемені өзіне алады.

2. Мемлекеттік әріптестің Бірінші кепілдік бойынша талаптары Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптес алдында МЖӘ шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Кепілгерге қойылады.

3. Мемлекеттік әріптеске төлем Мемлекеттік әріптестің жазбаша талабы бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде Бірінші кепілдікте көрсетілген

мемлекеттік партердің шотына қолма-қол ақшасыз аударыммен жүзеге асырылатын болады.

4. Бірінші кепілдік Мемлекеттік әріптес жазбаша акцепт жасаған сәттен бастап күшіне енеді және оған дейін қолданылады»___» _____ 20____ Пайдалану кепілдігі берілген күні (немесе МЖӘ шарты бұзылған күні, қай күн бұрын болғанына байланысты).

5. Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Заңнамамен және МЖӘ шартымен реттеледі.

6. Түпнұсқалығын анықтау мақсатында төлемге қойылатын талапқа Мемлекеттік әріптестің уәкілетті тұлғасы қол қоюға және көрсетілген уәкілетті тұлғаның қол қою үлгісімен нотариалды куәландырылған құжаттың түпнұсқасымен бірге жүруге тиіс.

Тараптар қолы

Мемлекеттік әріптес	**Жекеше әріптес**
_____	_____

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» 2024 жылғы «__» _____
№__ МЖӘ шартына
7-қосымша

МЖӘ жобасын іске асырудың институционалдық схемасы

Мемлекеттік әріптес - «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ;

Теңгерім ұстаушы-Жекеше әріптес - «GENS» ЖШС;

Жекеше әріптес – мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасқан «мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» ҚР Заңына сәйкес мемлекеттік әріптес ретінде әрекет ететін адамдарды қоспағанда, дара кәсіпкер, жай әріптестік, консорциум немесе заңды тұлға;

Көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар-МЖӘ жобасын іске асырудан пайда алатын Шымкент қаласының тұрғындары.

Мемлекеттік әріптес – Шымкент қаласының әкімдігі «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ тұлғасында жекеше әріптеспен шарт жасасады, МЖӘ шартын Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің қазынашылық органдарында тіркеуді қамтамасыз етеді, МЖӘ шартына сәйкес мемлекеттік міндеттемелерді өзіне қабылдайды, МЖӘ шартының орындалуын бақылауды жүзеге асырады, жекеше әріптеске қажетті құқықтарды, рұқсаттарды, құжаттаманы ұсынады МЖӘ объектісін ұйымдастыру және пайдалану жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін, мемлекеттік органның құзыретіне кіретін МЖӘ объектісінің барлық техникалық, пайдалану сипаттамаларының және оған МЖӘ шартымен жүктелген міндеттемелер шегінде шарттық қатынастардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

Жекеше әріптес – мемлекеттік әріптес ретінде әрекет ететін тұлғаларды қоспағанда, МЖӘ шартын жасасқан дара кәсіпкер, жай әріптестік, консорциум немесе заңды тұлға. Жекеше әріптес жобаны іске асыру үшін жауапкершілікті өзіне алады, инвестициялық кезеңде спорттық жабдықтар мен мүкәммалды қаржыландыруды, ұйымдастыруды, сатып алуды және/немесе жаңартуды қамтамасыз етеді;өз саласының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес спорт мектебін пайдалануды, оның ішінде Шымкент қаласының тұрғындарына оқу-жаттығу қызметтерін көрсетуді жүзеге асырады.

Жобаның нәтижесі-құрылған МЖӘ объектісі, осы ақпараттық параққа сәйкес талаптар мен күтілетін нәтижелерге сәйкес жұмыстар мен қызметтерді орындау (төмендегі сызбаны қараңыз).

МЖӘ жобасы тараптарының өзара іс-қимыл схемасы:

Әлеуметтік және экологиялық әсер:

Жобаны іске асыру шеңберінде Шымкент қаласының халқы тікелей пайда алушылар болып табылады, олар дене шынықтыру және спорт саласында жоғары білікті, қолжетімді және сапалы қызметтер алады, сондай-ақ болу үшін қолайлы жағдайлар жасайды, қызмет көрсетудің жеделдігі.

Ұсынылып отырған МЖӘ жобасы шеңберінде жекеше әріптес инвестор ретінде әрекет етеді және қазіргі заманғы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану жөніндегі жұмыстар кешенін, оның ішінде қажетті қажеттіліктерді ескере отырып және нормативтік актілерде айқындалған жарақтандыру нормаларына сәйкес спорттық жабдықтар мен мүкәммалды сатып алуды және/немесе жаңартуды қамтамасыз етеді.

Спорттық жабдықтар мен мүкәммалды сатып алу негізінен белгіленген отандық және әлемдік өндірушілерден жүргізілетін болады.

Жекеше әріптес келесі міндеттерді өз мойнына алады:

Инвестициялық кезеңде:

– *жобаның уақтылы қаржылық жабылуы;*

– *дене шынықтыру және спорт саласындағы заңнама нормаларына сәйкес БЖСМ тәрбиеленушілері үшін спорттық мүкәммал мен жабдықтарды сатып алу және/немесе жаңарту;*

– *МЖӘ шарты шеңберінде қызмет көрсету үшін барлық қажетті рұқсаттар мен лицензияларды ресімдеу;*

– *еңбек ресурстарымен, оның ішінде техникалық персоналмен Қамтамасыз ету;*

– *Қазақстан Республикасының заңнамасын және мемлекеттік-жекешелік әріптестік және салалық нормативтік-құқықтық актілер саласындағы нормаларды сақтау;*

– *МЖӘ объектісіне қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау.*

Инвестициядан кейінгі кезеңде:

– *спортпен шұғылданатын балалардың жалпы санының шарт талаптарына сәйкестігі;*

– *спорт разрядтарына/атақтарына жеткен балалардың саны (1, 2, 3 балалар-жасөспірімдер разрядтары және т. б.);*

– *жарамды спорттық жабдықтардың саны;*

– *сұралған қызмет алушылардың жалпы санынан ұсынылатын дене шынықтыру-сауықтыру қызметтерінің сапасына қанағаттанған спортпен шұғылданушылардың үлесі;*

– *барлық спортшылардың жарыстарға қатысуы;*

– *ресми спорттық жарыстарда спорттық жетістіктерді орындау;*

– *МЖӘ объектісінің немесе оның құрамдас бөліктерінің қызметті тұтынушыға қолжетімділігі;*

– *жекеше әріптестің кез келген ақаудың немесе бұзушылықтың болуы/болмауы туралы есептерді уақтылы ұсынуы, жекеше әріптестің Мемлекеттік әріптеске ақпаратты дұрыс беруі;*

– *уақтылы жұмысқа қабылдау және қызметкерлердің кәсіби кадрлық құрамының болуы;*

– *білім және спорт саласындағы қолданыстағы заңнаманың, ҚР салалық НҚА талаптарын сақтау;*

– *мемлекеттік әріптес не өзге де уәкілетті (бақылаушы) органдардың МЖӘ объектісіне жіберуден бас тарту фактілерінің болмауы;*

– *МЖӘ шартының барлық талаптарын орындау;*

– *барлық санитарлық-эпидемиологиялық ережелерді сақтау;*

– *еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін сақтау;*

– *МЖӘ объектісінің ғимаратын ағымдағы және күрделі жөндеуді орындау;*

– *МЖӘ объектісінің ішкі және сыртқы аумағын толық абаттандырудың болуы;*

– *Мемлекеттік әріптес тарапынан ескертулердің болмауы.*

Мемлекеттік әріптес және басқа да мүдделі мемлекеттік органдар:

1. Беделді капиталды құру мақсатында халықаралық спорт аренасында Шымкент қаласының спорт кластері мен әлеуетін ілгерілетуге бағытталған қажетті және қолайлы жағдайлар жасалған;

2. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын халық санының артуы, дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шаралар санының артуы.

3. Негізгі функцияларды, жауапкершілік аймақтарын және өкілеттік беру тетіктерін бөлу арқылы ұйымдық құрылымды оңтайландыру. Жекеше әріптестің ұйымдық құрылымы экономикалық жағдайдың тез өзгеруіне тез

бейімделуге мүмкіндік алады және қабылданған стратегиялар шеңберінде мақсаттарға барынша тиімді қол жеткізуге ықпал етеді.

4. Халықтың және кәсіби спортшылардың дене дайындығы деңгейін арттыру, жоғары білікті жаттықтырушы-оқытушылар құрамын тарту, спортшылар үшін жайлылықтың жоғары деңгейін жасау жолымен ұсынылатын дене шынықтыру-спорт қызметтерінің сапасын арттыру;

5. Дене шынықтыру сабақтарын сапалы өткізу мүмкіндігін қамтамасыз ететін қолайлы жағдайлар жасау, халықты дене шынықтырумен және спортпен тұрақты айналысуға тарту;

6. БЖСМ құратын оқу-жаттығу спорттық қуаттарын ұсына отырып, балалар-жасөспірімдер және кәсіби спортты дамыту;

7. Ірі спорттық іс-шараларды ұйымдастыру үшін қажетті спорттық және өзге де кәсіптік-техникалық жабдықтардың және Мүкәммалдың болуымен тиісті спорттық инфрақұрылымды ұсыну;

8. Мемлекет пен бизнес арасындағы тәуекелді бөле отырып, жобаны ұзақ мерзімді жоспарлау және іске асыру арқылы тиімді бюджеттік жоспарлау;

9. Өңірдегі жұмыссыздық деңгейін 25 жаңа жұмыс орнына дейін қысқарту;

10. Жергілікті бюджетке 150 млн теңгеден астам салық аударымдарының қосымша түсімі.

Тараптар қолы

Мемлекеттік әріптес	**Жекеше әріптес**
_____	_____

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» 2024 жылғы «__» _____ №__ МЖӘ шартына 8-қосымша»

1. Көрсетілетін қызметтердің сапа индикаторларын және толық пайдалану дайындығы өлшемдерін бұзғаны үшін ақаулы ұпайларды есептеу

Есеп

1) Жекеше әріптес тоқсан сайын / жыл сайын (көрсетілетін қызметтер сапасы индикаторының атауына байланысты) осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес кез келген ақаудың немесе өзге де бұзушылықтың болуы/ болмауы туралы есепті мемлекеттік әріптеске ілеспе хатпен жазбаша жіберуге міндетті.

2) есепте ақаудың немесе өзге де бұзушылықтың жеткілікті егжей-тегжейлі сипаттамасы және бұзушылықты жоюдың тиісті мерзімі қамтылуға тиіс.

3) мемлекеттік әріптес есепті алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн өткен соң ақаулардың бар/жоқтығын растау туралы Жекеше әріптеске хабарлама жібереді. Есептің дұрыстығын мемлекеттік әріптес өкілі тексереді.

4) жекеше әріптес есептің келесі кезеңінің (тоқсан/ жыл) қорытындылары бойынша анықталған ақауларды жоюға немесе оларға жол бермеуге міндетті.

5) есептің келесі кезеңінің (тоқсан/ жыл) қорытындылары бойынша анықталған ақаулар жойылмаған немесе жіберілген жағдайда мемлекеттік әріптес ақаулы ұпайларды есептейді және бұл туралы жекеше әріптесті хабардар етеді.

2. Ақаулы ұпайлар

1) Егер жекеше әріптес есептің келесі кезеңінің (жылының) қорытындылары бойынша анықталған ақауларды жоймаса, мемлекеттік әріптес ақаулы ұпайларды есептеуге құқылы.

2) елеусіз ақау анықталған кезде мұндай ақау үшін айыппұл санкцияларының сомасы 1 (бір) ақаулы нүктені құрайды.

3) Елеулі ақау анықталған жағдайда мұндай ақау үшін айыппұл санкцияларының сомасы 3 (үш) ақаулы ұпайды құрайды.

4) қауіпті ақау анықталған кезде мұндай ақау үшін айыппұл санкцияларының сомасы 5 (бес) ақаулы ұпайды құрайды.

Кесте 1. МЖӘ объектісі қызметтерінің сапа индикаторлары

№	Индикаторлардың атауы	Кезеңділігі	ақпарат көзі	шекті мәні	ақаудың мәні

1.	Кадрлармен қамтамасыз ету	Жарты жылда бір рет	Есептік деректер	Техникалық және кәсіптік біліммен жұмыс өтілі	Маңызды
2.	Негізделген шағымдар саны	Жыл сайын	Клиенттердің сауалнама деректері	дене шынықтыру және спорт саласында	Елеулі
3.	Жарамды жабдықтар мен Мүкәммалдың саны	Тоқсан сайын	Есептік деректер	Өткен жылдан артық емес	Маңызды
4.	Сауалнамаға қатысқан қызмет алушылардың жалпы санынан ұсынылатын қызметтердің сапасына қанағаттанған клиенттердің үлесі	Жарты жылда бір рет	Клиенттердің сауалнама деректері	Барлық түгендеу жабдық жұмыс күйінде болуы керек	Маңызды

Кесте 2. Ақаулы ұпайлар

№	Негіз	Ақаулы ұпайлар саны
1.	Кез келген ақаудың немесе өзге де бұзушылықтың болуы/болмауы туралы есепті ұсыну мерзімін бұзу	Ұсынылмаған есепті кешіктірген әрбір күн үшін 5 ақаулы ұпай
2.	Мемлекеттік әріптесті не уәкілетті органдарды жіберуден бас тарту	Рұқсат берілмеген немесе кедергі келтірмеген әрбір күн үшін күніне 25 ақаулы ұпайк
3.	Жекеше әріптестің Мемлекеттік әріптеске дұрыс емес ақпарат беруі	өкілдерінің қызметі
4.	Жекеше әріптестің негізгі қызметі бойынша ғимараттың немесе ғимараттың бөліктерінің тұтынушыға қолжетімсіздігі	уәкілетті органдардың
5.	Штат кестесіне сәйкес қызмет көрсету басталған күнге дейін 1 ай ішінде кадрларды уақтылы қабылдамау	Әрбір анықталған жағдай үшін 50 ақаулы ұпай
6.	Штаттық кестеге сәйкес кәсіби кадр персоналының болмауы	жалған ақпарат беру
7.	Санитарлық ережелерді сақтамау	Әрбір анықталған жағдай үшін 50 ақаулы ұпай
8.	«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»	Әрбір анықталған жағдай үшін 50 ақаулы ұпай
9.	Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын бұзу	Әрбір анықталған жағдай үшін 50 ақаулы ұпай

10.	Жыл бойы ішкі және сыртқы аумақты (оның ішінде МЖӘ объектісіне іргелес аумақты) абаттандырудың болмауы және тиісті жағдайда ұстамау;	Әрбір анықталған бұзушылық үшін 25 ақаулы ұпай
11.	Ағымдағы жөндеуді тиісті мерзімде орындамау	Әрбір анықталған бұзушылық үшін 25 ақаулы ұпай

5) Ақаулы ұпайлардың саны бір бұзушылыққа қатысты төленуі мүмкін ең көп мөлшерді білдіреді.

6) ақаулы ұпайлар төлем үшін есепте тиісті мәліметтерді көрсете отырып, барлық есептелген ақаулы ұпайларды қосу жолымен есептелетін болады.

7) 1 (бір) ақаулы ұпай үшін төлем мөлшері 10 000 (он мың) теңгені құрайды.

8) ақаулы ұпайлар үшін төлем мөлшері және уақтылы төлемегені үшін айыппұлдар пайдалану кепілдігімен ұсталады.

9) жекеше әріптес пайдалану кепілдігін ұстап қалу кезінде күнтізбелік 10 (он) күн ішінде пайдалану кепілдігін тиісті сомаға толықтыруға міндетті.

10) жекеше әріптес осындай хабарламаны алғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде мемлекеттік әріптеске дәлелді қарсылық жолдай отырып, ақаулы ұпайларды есептеу туралы хабарламаға немесе төлем мөлшеріне немесе тиісті ақаулы ұпайлар санына дау айта алады.

11) егер мемлекеттік әріптес пен жекеше әріптес жекеше әріптес тарапынан осындай қарсылық білдірілген күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде кез келген осындай мәселе бойынша келісімге келе алмаса, Тараптардың кез келгені дауларды шешу тәртібін шешу үшін пайдалана алады.

Тараптар қолы

Мемлекеттік әріптес **Жекеше әріптес**

_____ _____

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» 2024 жылғы «__» _____
№__ МЖӘ шартына
9-қосымша

Нысан

Пайдалану кепілдігі

Шымкент қаласы «___»_____ 20__ ж.

Жекеше әріптес: «_____», атынан _____негізінде әрекет ететін _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____, заңды мекен-жайы: _____ _ _ _ _ , банк деректемелері _____.

Мемлекеттік әріптес: «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ, басшысы _____ атынан Ереже негізінде әрекет ететін заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., Мәделі Қожа көшесі, 1А ғимарат, тел (7252)365101.

БСН _____

БИК _____

ЖСК _____

«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ

Назарға ала отырып: Мемлекеттік әріптес пен Жекеше әріптес арасындағы 20 ___жылғы «___» _____ дейін мерзімге (_____) теңге сомасына _____ жасалған «Шымкент қаласында ату бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін (стенд және оқ ату) ұйымдастыру және пайдалану» 20 ___жылғы «___» _____ №___ МЖӘ Шарты, барлық өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып (бұдан әрі - МЖӘ Шарты),

1. Жекеше әріптес мемлекеттік әріптес алдында мемлекеттік әріптес МЖӘ шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, негізгі борыш шегінде кез келген соманы инвестициялар құнының оннан бір пайызы мөлшерінде (бұдан әрі - пайдалану кепілдігінің сомасы) толық көлемде мемлекеттік әріптеске өзінің алғашқы жазбаша талабы бойынша қайтарып алынбайтын және шартсыз төлеу жөніндегі міндеттемені өзіне қабылдайды.

2. Пайдалану кепілдігі бойынша Мемлекеттік әріптестің талаптары жекеше әріптеске шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қойылады.

3. Мемлекеттік әріптеске төлем пайдалану кепілдігінде көрсетілген мемлекеттік әріптес шотына қолма-қол ақшасыз аударыммен Мемлекеттік әріптестің жазбаша талабы бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылатын болады.

4. Пайдалану кепілдігі мемлекеттік әріптес жазбаша акцепт берген сәттен бастап күшіне енеді және___ ___ жылға дейін қолданылады және пайдалану аяқталған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күнге тең кезең өткеннен кейін немесе МЖӘ шарты бұзылған күннен бастап, қай күн бұрын болғанына байланысты аяқталады.

5. Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және МЖӘ шартымен реттеледі.

6. Түпнұсқалығын анықтау мақсатында төлемге қойылатын талаптарға Мемлекеттік әріптестің уәкілетті тұлғасы қол қоюға және көрсетілген уәкілетті тұлғаның қол қою үлгісімен нотариалды куәландырылған құжаттың түпнұсқасымен бірге жүруге тиіс.

Тараптар қолы

Мемлекеттік әріптес	**Жекеше әріптес**
_____	_____

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану»
2024 жылғы «__» _____
№__ МЖӘ шартына
10-қосымша

МЖӘ жобасының тәуекелдерін бөлу

Инвестициялық және пайдалану кезеңдеріндегі тәуекелдер мынадай түрлерге бөлінеді:

1) заңдық тәуекелдер-Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеу тәуекелі, МЖӘ жобасының дұрыс жасалмаған құжаттамасының тәуекелі және МЖӘ шарты тараптарының құқықтары мен міндеттеріне байланысты өзге де тәуекелдер;

2) коммерциялық тәуекелдер – жекеше әріптестің Қаржы-шаруашылық қызметі көрсеткіштері мен нарық конъюнктурасы өзгерістерінің МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде кірістер алуға әсеріне байланысты тәуекелдер;

3) әлеуметтік тәуекелдер-МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде халыққа, жекеше және (немесе) мемлекеттік әріптес персоналына залал келтіруге байланысты тәуекелдер;

4) экономикалық тәуекелдер-Қазақстан Республикасы экономикасы көрсеткіштері өзгерістерінің әсеріне байланысты тәуекелдер;

5) техникалық тәуекелдер-МЖӘ объектісінің болжанбайтын және (немесе) бақылаусыз жұмыс істеуіне, сондай-ақ жобалау құжаттамасы мен техникалық шешімдердің дұрысрестігіне байланысты тәуекелдер;

6) қаржылық тәуекелдер-МЖӘ жобасының қаржы-экономикалық көрсеткіштеріне қаржы нарығы көрсеткіштері өзгерістерінің қолайсыз әсеріне байланысты тәуекелдер;

7) Саяси тәуекелдер-МЖӘ жобасында ескерілмеген немесе МЖӘ жобасын іске асыру кезеңінде өзгерген заңнамаға байланысты тәуекелдер, сондай-ақ МЖӘ жобасын іске асыру кезеңінде саяси ахуалдың өзгеруіне байланысты өзге де тәуекелдер;

8) экологиялық тәуекелдер-МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде қоршаған ортаға, сондай-ақ үшінші тұлғалардың өмірі мен денсаулығына залал келтіруге байланысты тәуекелдер;

9) МЖӘ жобасының ерекшелігіне байланысты өзге де тәуекелдер.

Мемлекеттік және жекеше әріптес, егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және (немесе) МЖӘ шартында өзгеше белгіленбесе, тәуекелдердің мынадай түрлерін бірлесіп басқарады:

4) форс-мажор;

5)сақтандырылмайтын тәуекелдер (МЖӘ шартының бірде-бір тарабы және нарықтағы бірде-бір контрагент қабылдай алмайтын тәуекелдер);

6)МЖӘ шартында көрсетілген тәуекелдер тізбесінде ескерілмеген тәуекелдер.

Жоба бойынша тәуекелдерді талдау жобаны іске асырудың екі кезеңіне бөлінеді: инвестициялық кезең және пайдалану кезеңі.

Жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде тәуекелдердің жалпы бөлінуі теңгерімді мынадай түрде көрсетеді:

- жекеше әріптес-тәуекелдердің 72% ;
- Мемлекеттік әріптес-тәуекелдердің 28%.

Жобаны іске асыру кезінде басталуы мүмкін жоба бойынша тәуекелдер мыналар болып табылады:

Тәуекел атауы		**Тәуекелді басқаруға жауапты**	**Тәуекел құны (теңге)**	**Мемлекеттік әріптес үшін тәуекел құны**	**Жекеше әріптес үшін тәуекел құны**	**Тәуекел ықтималдығын азайту шаралары**	**Тәуекел салдарын жою жөніндегі шаралар**
Инвестициялық кезең							
Заңдық тәуекелдер	Мемлекеттік – жекешелік әріптестік шартын (бұдан әрі-МЖӘ) мемлекеттік әріптестің кінәсі немесе бастамасы бойынша БЖСМ құру, ұйымдастыру басталғанға дейін бұзу	Мемлекеттік әріптес	209 230	209 230	0	Мемлекеттік әріптес: - жоба туралы толық ақпарат беру; - проблемаларды шешу бойынша кездесулер өткізу; - қандай да бір ақпаратты беру барысында қате ақпаратты жою; - жобаға қатысты материалдарды ұсыну. Келісімшарт жасасу жөніндегі келіссөздер	Тараптар МЖӘ жобасының мақсаттарына, міндеттері мен нәтижелеріне қол жеткізуге теріс салдарларды болдырмау мақсатында тәуекелдерді реттеу бойынша жауаптылықта

						сатысында Тараптар жасалатын МЖӘ шарты бойынша барлық шарттар мен міндеттемелерді егжей тегжейлі талқылауға тиіс	болуға және МЖӘ шартының талаптарына сәйкес залалдарды және (немесе) жоғалған пайданы көтеруге тиіс. Тараптар туындаған даулар мен тәуекелдерді келіссөздер жолымен шешуге тиіс, бұл ретте тараптарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның құқықтарын қорғауға кепілдік беріледі. Егер МЖӘ шартында және Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, МЖӘ шартының талаптарын өзгертуге және толықтыруға тараптардың келісімі бойынша жол беріледі. МЖӘ шарты бойынша жекеше әріптестің Кәсіпкерлік қызметінің нәтижелерін нашарлататын Қазақстан Республикасы
	Жекеше әріптестің кінәсі немесе бастамасы бойынша БЖСМ құру, ұйымдастыру жөніндегі жұмыстар басталғанға дейін мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын (бұдан әрі – МЖӘ) бұзу	Жекеше әріптес	73 230	0	73 230	Жекеше әріптес жобаның қаржылық жабылуын қамтамасыз етуге және өнім берушімен мердігерлік, жабдықты және/немесе мүкәммалды сатып алу-сату шарттарын уақтылы жасасуды жүзеге асыруға, МЖӘ шартының талаптарын адал сақтауға тиіс. Келісімшарт жасасу жөніндегі келіссөздер сатысында Тараптар жасалатын МЖӘ шарты бойынша барлық шарттар мен міндеттемелерді егжей-тегжейлі талқылауға тиіс.	
	Мемлекеттік әріптестің кінәсі немесе бастамасы бойынша БЖСМ құру, ұйымдастыру жөніндегі жұмыстар басталғаннан кейін МЖӘ шартын бұзу	Мемлекеттік әріптес	146 461	146 461	0	Мемлекеттік әріптес: - жоба туралы толық ақпарат беру; - проблемаларды шешу бойынша кездесулер өткізу; - қандай да бір ақпаратты беру барысында қате ақпаратты жою; - жобаға қатысты материалдарды ұсыну. Келісімшарт жасасу жөніндегі келіссөздер сатысында Тараптар жасалатын МЖӘ шарты бойынша барлық шарттар	

						мен міндеттемелерді егжей тегжейлі талқылауға тиіс	заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар, егер ол осы өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенге дейін жасалған болса және заңнамада нормативтік-құқықтық актінің кері күші тікелей көзделмесе, МЖӘ шартына қолданылмауға тиіс.
	Жекеше әріптестің кінәсі немесе бастамасы бойынша БЖСМ құру, құру, ұйымдастыру жөніндегі жұмыстар басталғаннан кейін МЖӘ шартын бұзу	Жекеше әріптес	70 615	0	70 615	Жекеше әріптес жобаның қаржылық жабылуын қамтамасыз етуге және өнім берушімен мердігерлік, жабдықты және/немесе мүкәммалды сатып алу-сату шарттарын уақтылы жасасуды жүзеге асыруға, МЖӘ шартының талаптарын адал сақтауға тиіс. Келісімшарт жасасу жөніндегі келіссөздер сатысында Тараптар жасалатын МЖӘ шарты бойынша барлық шарттар мен міндеттемелерді егжей-тегжейлі талқылауға тиіс.	
	МЖӘ шарты шеңберінде қызметтер көрсетудің уақтылы басталмауы	Жекеше әріптес	941 535	0	941 535	Мемлекеттік әріптес МЖӘ шартында қолайлы мерзімдерді қарауға, жоба туралы толық ақпарат беруге, проблемаларды шешу бойынша кездесулер өткізуге, хат алмасу, жобаға қатысты қандай да бір материалдарды ұсыну барысында бұрмаланған ақпаратты жоюға тиіс.	

	МЖӘ объектісін пайдалану үшін қажетті рұқсат және өзге де құжаттарды уақтылы алмау	Жекеше әріптес	235 384	0	235 384	Жекеше әріптес МЖӘ шартында қолайлы мерзімдерді қарауға, жоба туралы толық ақпарат беруге, проблемаларды шешу бойынша кездесулер өткізуге, хат алмасу, жобаға қатысты қандай да бір материалдарды ұсыну барысында бұрмаланған ақпаратты жоюға тиіс.	
Коммерциялық тәуекелдер	Жекеше әріптестің банкроттығы	Жекеше әріптес	248 461	0	248 461	Жекеше әріптес компанияның банкроттық тәуекелдерін төмендету мақсатында мыналарды қолдану қажет: - бизнесті сақтандыру; - арнайы резервтік қорлар құру.	
Әлеуметтік тәуекелдер	МЖӘ шарты шеңберінде қызметтерді ұйымдастыру үшін жекеше әріптесте білікті кадрлардың жетіспеушілігі	Жекеше әріптес	104 615	0	104 615	Жекеше әріптес жұмысқа қабылдау кезінде қызметкерлерді іріктеуді жүзеге асырады, ол орындайтын нақты еңбек атқарымдарын ескере отырып, қызметкердің біліктілігіне қойылатын талаптарды ескере отырып, білікті жеткізушілермен шарт жасасады.	
	Халық үшін қолайсыздық пен қауіпсіздік	Жекеше әріптес	62 769	0	62 769	Жекеше әріптеске МЖӘ объектісін ұйымдастыру және құру кезінде ҚР заңнамасының талаптарын, халықтың қажеттілігін ескеру қажет	
	Қызметкерлер мен жұмысшылар	Жекеше әріптес	68 000	0	68 000	Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қатаң	

	тарапынан өндірістік жанжал (Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін бұзу, жаппай жұмыстан шығару, митингілер)					сақтау	
Экономикалық тәуекелдер	Инвестициялық шығындарды (жабдықтар мен Мүкәммалдың құнын) ұлғайту немесе төмендету	Жекеше әріптес	679 997	0	679 997	Жекеше әріптестің ақша ағындарын, сондай-ақ қажетті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізуді жоспарлауы. Жұмыстарды/қызметтерді көрсетуге және тауарларды (жабдықтар мен мүкәммалды) жеткізуге алдын ала келісімшарттар жасасу. МЖӘ объектісін пайдалануға беру кестесін сақтау, тауарлар мен қызметтерге уақтылы ақы төлеу. Сақтау орындарында, оның ішінде күзет ұйымдарымен шарт арқылы ТМҚ сақталуын қамтамасыз ету.	
	МЖӘ жобасының шарттарын нашарлататын немесе жақсартатын валюта бағамының өзгеруі	Жекеше әріптес	1 412 302	0	1 412 302	Жекеше әріптес валютаның өзгеруін ескеруі немесе белгіленген мөлшерлеме бойынша ақша қаражаттарының есебін жүргізуі керек. Бухгалтерлік есепте, есептеулерде және заңдық рәсімдерде мұқият тексеру жүргізу.	
	Салық мөлшерлемелерін көтеру немесе	Жекеше әріптес	549 229	0	549 229	Жекеше әріптес күтпеген шығындарды жабу үшін резервтік қор құруды	

	төмендету					қарастыруы керек	
Техникалық тәуекелдер	Инвестициялық кезеңнің ұлғаюы немесе қысқаруы	Жекеше әріптес	588 459	0	588 459	МЖӘ шартында қолайлы мерзімдерді көздеу, жоба туралы толық ақпарат беру, проблемаларды шешу бойынша кездесулер өткізу, хат алмасу, жобаға қатысты қандай да бір материалдарды ұсыну барысында бұрмаланған ақпаратты жою қажет.	
	Мемлекеттік әріптес бастамашылық еткен МЖӘ жобасының шарттарын нашарлататын немесе жақсартатын жобалық шешімдерді өзгерту	Мемлекеттік әріптес	353 076	353 076	0	Жобаны жоспарлау кезінде болашақ МЖӘ объектісінің, оның ішінде ҚР заңнамасына сәйкес барлық талаптары мен параметрлерін ескеру қажет	
	Жекеше әріптес бастамашылық еткен МЖӘ жобасының шарттарын нашарлататын немесе жақсартатын жобалық шешімдерді өзгерту	Жекеше әріптес	78 461	0	78 461		
	Сапасыз жабдықты және (немесе) мүкәммалды жеткізу	Жекеше әріптес	392 306	0	392 306	Жабдықты және/немесе мүкәммалды жеткізу шартында өнім беруші сапасыз жабдықты ауыстыруға не өз есебінен түзетуге тиіс кепілдік кезеңін көздеу қажет. Жабдықты қабылдау-беру және орнату актісіне қол қойылғаннан кейін ғана төлемнің бір бөлігін төлеуді көздеу және т. б.	
	Мемлекеттік әріптестің	Мемлекеттік	248 461	248 461	0	МЖӘ объектісін ұстау және	

	кінәсінен МЖӘ объектісінің бүлінуі немесе жойылуы	әріптес				пайдалану ауыртпалығының шарттарына сәйкес Тараптардың әрқайсысының жауапкершілік деңгейін көздеу қажет	
	Жекеше әріптестің кінәсінен МЖӘ объектісінің бүлінуі немесе жойылуы	Жекеше әріптес	248 461	0	248 461		
Қаржылық тәуекелдер	БЖСМ ұйымдастыру үшін қаржы қаражатын тартпау немесе уақтылы тартпау	Жекеше әріптес	235 384	0	235 384	Жеңілдетілген несиелеу мүмкіндігін қарастыру. Басқа қаржыландыру көздерінен қаражат тарту мүмкіндігін қарастыру.	
	МЖӘ жобасының шарттарын нашарлатуы немесе жақсартуы мүмкін капитал құнының (пайыздық мөлшерлемелердің) өзгеруі	Жекеше әріптес	209 230	0	209 230	Жекеше әріптестің қаржы ұйымымен қолайлы шарттарда, оның ішінде белгіленген пайыздық мөлшерлемемен қарыз шартын жасасуы.	
Саяси тәуекелдер	Жобаның шарттарын нашарлатуы немесе жақсартуы мүмкін Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістер	Мемлекеттік әріптес	1 464 610	1 464 610	0	Мемлекеттік және жекеше әріптестердің қатынастарын реттейтін заңнамалық нормалар өзгерген жағдайда МЖӘ шартының елеулі талаптарын нашарлатпайтын МЖӘ шартына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу мүмкіндігін көздеу қажет.	

Экологиялық тәуекелдер	Экологиялық стандарттар мен нормаларға сәйкес келмеуі	Жекеше әріптес	49 692	0	49 692	Рұқсат етілген, рұқсат етілген, сертификатталған, стандартталған тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және механизмдерді пайдалану және/немесе қолдану. Жекеше әріптестің немесе қосалқы мердігердің МЖӘ объектісінің ерекшелігін ескере отырып, МЖӘ объектісін құру үшін материалдарды сатып алуы.Жұмыстардың барысын, технологиялық процестің және белгіленген рәсімдердің, талаптардың, нормалардың, Қағидалардың, стандарттардың, оның ішінде экологиялық талаптардың сақталуын тиісті бақылау.	
Пайдалану кезеңі							
Заңдық тәуекелдер	Мемлекеттік әріптестің кінәсі немесе бастамасы бойынша БЖСМ қызметтерін көрсету басталғаннан кейін МЖӘ шартын бұзу	Мемлекеттік әріптес	3 603 763	3 603 763	0	Тараптар МЖӘ шартында қолайлы мерзімдерді қарауға, жоба туралы толық ақпарат беруге, проблемаларды шешу бойынша кездесулер өткізуге, хат алмасу, жобаға қатысты қандай да бір материалдарды ұсыну барысында бұрмаланған ақпаратты жоюға тиіс. Жекеше әріптес МЖӘ шартының ережелерін адал сақтауға тиіс.	Тараптар МЖӘ жобасының мақсаттарына, міндеттері мен нәтижелеріне қол жеткізуге теріс салдарларды болдырмау мақсатында тәуекелдерді реттеу бойынша жауаптылықта болуға және МЖӘ шартының
	Жекеше әріптестің кінәсі немесе бастамасы бойынша БЖСМ қызметтерін көрсету басталғаннан кейін МЖӘ шартын бұзу	Жекеше әріптес	1 121 171	0	1 121 171		

Коммерциялық тәуекелдер	Тауарларға, жұмыстарға немесе қызметтерге сұраныстың/тұтынудың төмендеуі немесе артуы	Жекеше әріптес	2 242 342	0	2 242 342	Қызмет көрсету бойынша жекеше әріптес көрсететін қызметтердің сапасы мемлекет пен жекеше әріптес арасындағы шартта, оның ішінде дене шынықтыру және спорт саласындағы заңнамаға сәйкес сипатталуға тиіс.	талаптарына сәйкес залалдарды және (немесе) жоғалған пайданы көтеруге тиіс.Тараптар туындаған даулар мен тәуекелдерді келіссөздер жолымен шешуге тиіс, бұл ретте тараптарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның құқықтарын қорғауға кепілдік беріледі. Егер МЖӘ шартында және Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, МЖӘ шартының талаптарын өзгертуге және толықтыруға тараптардың келісімі бойынша жол беріледі.МЖӘ шарты бойынша жекеше әріптестің Кәсіпкерлік қызметінің нәтижелерін нашарлататын Қазақстан Республикасы заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар, егер
	Жоба шарттарын нашарлататын немесе жақсартатын тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер құнының өзгеруі	Жекеше әріптес	3 844 014	0	3 844 014	Тәуекелді төмендету жөніндегі іс-шаралар мемлекет пен жекеше әріптес арасындағы шартта, оның ішінде дене шынықтыру және спорт саласындағы заңнамаға сәйкес сипатталуға тиіс.	
	Объектінің пайдалану қолжетімсіздігі	Жекеше әріптес	1 922 007	0	1 922 007	Жекеше әріптес МЖӘ объектісінің пайдалану әзірлігінің мерзімі мен сапасы бойынша талаптарды сақтауы қажет	
	Жекеше әріптестің төлемдерін өтемақыларын шығындарын ұсынбау немесе уақтылы бермеу	Мемлекеттік әріптес	3 603 763	3 603 763	0	Мемлекеттік әріптес МЖӘ шартының талаптарын және өтемақы төлеу кестесін сақтауы қажет	
	Жекеше әріптестің банкроттығы	Жекеше әріптес	1 601 673	0	1 601 673	Банкроттық тәуекелдерін төмендету мақсатында жекеше әріптес компанияны қолдану қажет: - бизнесті сақтандыру; - арнайы резервтік қорлар құру.	
Әлеуметтік тәуекелдер	МЖӘ объектісін пайдалану үшін жекеше әріптеске білікті кадрлардың	Жекеше әріптес	961 004	0	961 004	Жекеше әріптес жұмысқа қабылдау кезінде қызметкердің нақты атқаратын еңбек міндеттерін	

	жетіспеушілігі					ескере отырып, оның біліктілігіне қойылатын талаптарды ескере отырып, персоналды іріктеуді жүзеге асырады.	ол осы өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенге дейін жасалған болса және заңнамада нормативтік-құқықтық актінің кері күші тікелей көзделмесе, МЖӘ шартына қолданылмауға тиіс.
	Халық үшін қолайсыздық пен қауіпсіздік	Жекеше әріптес	961 004	0	961 004	Жекеше әріптеске МЖӘ объектісін ұйымдастыру және құру кезінде ҚР заңнамасының талаптарын, халықтың қажеттілігін ескеру қажет	
	Қызметкерлер мен жұмысшылар тарапынан өндірістік жанжал (Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін бұзу, жаппай жұмыстан шығару, митингілер және басқалар)	Жекеше әріптес	640 669	0	640 669	Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қатаң сақтау	
Экономикалық тәуекелдер	Операциялық шығындарды ұлғайту немесе қысқарту (МЖӘ объектісін пайдалану, қызмет көрсету құны)	Жекеше әріптес	9 930 370	0	9 930 370	Күтпеген шығындарды жабу үшін жобалық компанияда резервтер құру. Осы тәуекелді сақтандыру. Кезең шығындарын оңтайландыру. Жобаның қаржылық моделінің есептеулерінде тауарлар мен қызметтердің әртүрлі түрлеріне бағаның өсуінің болжамды деңгейі ескерілуі керек.	
	Жоба шарттарын нашарлататын немесе жақсартатын валюта бағамының өзгеруі	Жекеше әріптес	3 363 512	0	3 363 512	Жекеше әріптес валютаның өзгеруін ескеруі немесе белгіленген мөлшерлеме бойынша ақша қаражаттарының есебін жүргізуі керек. Бухгалтерлік есепте, есептеулерде және	

						заңдық рәсімдерде мұқият тексеру жүргізу.	
	Салық мөлшерлемелерін көтеру немесе төмендету	Жекеше әріптес	1 922 007	0	1 922 007	Күтпеген шығындарды жабу үшін жобалық компанияда резервтер құру. Осы тәуекелді сақтандыру. Кезең шығындарын оңтайландыру. Жобаның қаржылық моделінің есептеулерінде тауарлар мен қызметтердің әртүрлі түрлеріне бағаның өсуінің болжамды деңгейі ескерілуі керек.	
Техникалық тәуекелдер	Жабдықтың ақауы немесе істен шығуы	Жекеше әріптес	2 402 509	0	2 402 509	Жабдықтардың профилактикасы бойынша тұрақты жұмыстар жүргізу. Жабдықты орнату мен баптауды мұқият бақылау.	
	Сапасыз техникалық қызмет көрсету	Жекеше әріптес	1 857 940	0	1 857 940	Жалпы МЖӘ объектісінің және ғимараттың жекелеген құрылымдық элементтерінің, спорттық жабдықтар мен мүкәммалдың, инженерлік жабдықтардың материалдары мен жүйелерінің, энергетиканың, сумен жабдықтаудың және су бұрудың, байланыстың және т. б. жарамды жай-күйін қолдау; ғимарат бойынша қосалқы жұмыстарды ұйымдастыру, мысалы: үй-жайларды жинау және тазалау және т. б.	
	Мемлекеттік әріптестің кінәсінен МЖӘ	Мемлекеттік әріптес	961 004	961 004	0	МЖӘ объектісін ұстау және пайдалану ауыртпалығының	

	объектісінің бүлінуі немесе жойылуы					шарттарына сәйкес Тараптардың әрқайсысының жауапкершілік деңгейін көздеу қажет	
	Жекеше әріптестің кінәсінен МЖӘ объектісінің бүлінуі немесе жойылуы	Жекеше әріптес	1 922 007	0	1 922 007		
Қаржылық тәуекелдер	МЖӘ объектісіне залал келтірілген жағдайда сақтандырушының сақтандыру төлемін жасау мүмкінсіздігі	Жекеше әріптес	1 281 338	0	1 281 338	Жекеше әріптес барлық қажетті тәуекелдерді қамтитын саясаттың шарттарымен мұқият танысуы керек. Жекеше әріптес қаржылық тұрақты сақтандыру компаниясымен және жобаны іске асырудың барлық мерзіміне сақтандыру туралы шарт жасасуы қажет.	
Саяси тәуекелдер	Жобаның шарттарын нашарлатуы немесе жақсартуы мүмкін Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістер	Мемлекеттік әріптес	6 086 356	6 086 356	0	Мемлекеттік және жекеше әріптестердің қатынастарын реттейтін заңнамалық нормалар өзгерген жағдайда МЖӘ шартының елеулі талаптарын нашарлатпайтын МЖӘ шартына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу мүмкіндігін көздеу қажет.	
Экологиялық тәуекелдер	Экологиялық стандарттар мен нормаларға сәйкес келмеуі	Жекеше әріптес	608 636	0	608 636	Рұқсат етілген, жіберілген, сертификатталған, стандартталған тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және механизмдерді пайдалану және/немесе қолдану. Жекеше әріптестің немесе қосалқы мердігердің МЖӘ объектісінің ерекшелігін	

						ескере отырып, МЖӘ объектісін құру үшін материалдарды сатып алуы. Жұмыстардың барысын, технологиялық процестің және белгіленген рәсімдердің, талаптардың, нормалардың, Қағидалардың, стандарттардың, оның ішінде экологиялық талаптардың сақталуын тиісті бақылау.	

Тәуекелдерді бөлуді неғұрлым егжей-тегжейлі бағалау МЖӘ жобасының қаржы-экономикалық моделінің «тәуекелдерді бөлу» және «тәуекелдерді бағалау» бөлімдерінде баяндалған.

Тараптар қолы

Мемлекеттік әріптес **Жекеше әріптес**

_____ _____

ДОГОВОР ПО ПРОЕКТУ ГЧП
«Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

Администратор бюджетной программы
Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта города Шымкент»

2024 год

Договор государственно-частного партнерства по проекту «Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

город Шымкент №_____ «___» _____ 2024 года

Республика Казахстан, от имени которой согласно Закону Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года № 379-V выступает Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта города Шымкент» в лице руководителя Мыктыбекова Маратбека Саменбекулы, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем как «Государственный партнер», с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «GENS», в лице Директора Камысбаевой Динары Инкарбековны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Частный партнер», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Сторонами, в отдельности Сторона, по итогам состоявшегося открытого конкурса, в соответствии с решением конкурсной комиссии по определению Частного партнера по местным проектам государственно-частного партнерства от «___» _____2024 года за №___ заключили настоящий Договор государственно-частного партнерства по проекту «Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент» *(далее - Договор).*

3. Определения

1. В настоящем Договоре используются следующие понятия:

44) **Государственные органы -** означает государственные учреждения, уполномоченные Конституцией Республики Казахстан, законами, иными нормативными правовыми актами на осуществление от имени государства функций по: изданию актов, определяющих общеобязательные правила поведения; управлению и регулированию социально значимых общественных отношений; контролю за соблюдением установленных государством общеобязательных правил поведения. Юрисдикция Государственного органа распространяется на Частного партнера в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, а также любого независимого регулирующего органа, в каждом случае на территории Республики Казахстан. Для целей Договора Государственных партнеров и любой из регулирующих органов считаются Государственными органами означает дату начала оказания Услуг Частным партнером с даты согласования настоящего Договора ГЧП в уполномоченном органе;

45) **Государственно-частное партнерство** *(далее - ГЧП)* – форма сотрудничества между государственным партнером и частным партнером, соответствующая признакам, определенным Законом Республики Казахстан

«О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года *(далее - Закон);*

46) **Государственный партнер** – Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта города Шымкент»;

47) **Договор** - настоящий договор, включая все подписанные Сторонами приложения к нему (и документы к ним, если таковые имеются), указанные в Договоре и являющиеся неотъемлемыми частями Договора;

48) **Дата регистрации Договора** - означает дату регистрации Договора ГЧП в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан; Договоры государственно-частного партнерства, вступают в силу после их регистрации центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или его территориальным подразделением;

49) **Дата начала оказания услуг и истечения срока действия договора -** дата начала оказания услуг, выполнения работ, и закуп необходимых товаров Частным партнером. Истечение срока действия договора означает 8 (восьмой) год, с даты его регистрации.

50) **Дата расторжения Договора** - дата, наступающая после 30 (тридцати) календарных дней после получения уведомления о расторжении;

51) **ДЮСШ** - детско-юношеская спортивная школа.

52) **Дефект -** любые несоответствия товаров, работ, услуг условиям Договора ГЧП;

53)**Законодательство -** совокупность нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке и действующих на территории Республики Казахстан.

54) **Балансодержатель** – Частный партнер на балансе которого находятся Объект ГЧП;

55) **Объект ГЧП** – Объектом ГЧП в данном проекте являются услуги Частного партнера, по организации и эксплуатации детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент, с пропускной способностью не менее 288 детей в неделю, в том числе организация тренировочного процесса для детей по стрелковому спорту, предоставление спортивных услуг населению, содействие развитию стрелковых видов спорта, предоставление возможностей для проведения учебно-тренировочных сборов, обеспечение населения условиями для занятия спортом, развитие массового спорта среди населения с использованием помещения/здания, оборудования, спортивного инвентаря и т.д. принадлежащего Частному партнеру на праве собственности, эксплуатация которой осуществляется в рамках реализации Проекта ГЧП в соответствии с условиями Договора;

56) **Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)** - обозначает непредсказуемые события, не зависящие от воли сторон, участвующих в Договоре, но ведущие к невозможности исполнения договорных обязательств.

57) **Планируемая стоимость Объекта ГЧП** – сумма всех расходов Частного партнера, произведенных с целью организации и эксплуатации Объекта ГЧП, определенная на стадии планирования проекта ГЧП.

58) **Представитель Государственного партнера -** лицо, назначенное Государственным партнером, которое действует на основании доверенности и обладает всеми полномочиями действовать от имени Государственного партнера в случаях, предусмотренных Договором ГЧП;

59) **Представитель Частного партнера** означает лицо, назначенное Частным партнером, которое действует на основании доверенности и обладает полномочиями действовать от имени Частного партнера в случаях, предусмотренных Договором ГЧП;

60) **Разрешения -** подтверждение права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с действующим законодательством. В рамках договора ГЧП под Разрешениями могут пониматься все разрешения, согласия, одобрения, акты лицензий и утвержденные НПА, необходимые для выполнения любого из обязательств Частного партнера по договору ГЧП;

61) **Услуги -** действия Частного партнера (и/или представителей, работников, подрядчиков или Субподрядчиков Частного партнера), в связи с эксплуатацией и содержанием Объекта ГЧП в течение периода оказания услуг, в том числе оказание платных услуг;

62) **Частный партнер –** ТОО «GENS»;

63) **Эксплуатация Объекта ГЧП -** использование Объекта ГЧП Частным партнером в соответствии с назначением Объекта ГЧП, в том числе в целях оказания Услуг, в порядке и на условиях, определенных Договором;

64) **Эксплуатационная гарантия -** гарантия, представленная Частным партнером Государственному партнеру с момента начала эксплуатации Объекта ГЧП, в соответствии с требованиями Договора;

65) **Кадры -** основной (штатный) состав подготовленных, квалифицированных работников частного партнера в той или иной отрасли деятельности.

66) **КОЗ -** компенсация операционных затрат частного партнера в соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».

67) **Местное содержание в кадрах -** количество казахстанских кадров в процентах к общей численности персонала, задействованного при исполнении контракта, с разбивкой по каждой категории рабочих и служащих.

68) **Местное содержание в работе (услуге) -** совокупная суммарная доля стоимости местного содержания в товарах, используемых при выполнении работы, в цене договора и (или) оплаты труда работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, в фонде оплаты труда

производителя работы (услуги) по договору на выполнение работы или оказание услуги, за вычетом стоимости товаров, используемых при выполнении работы, и цен договоров субподрядов.

69)**Местное содержание в товарах -** процентное содержание стоимости используемых местных материалов и затрат производителя товаров на переработку товара, осуществляемых на территории Республики Казахстан, в конечной стоимости товара.

70)**Начальные параметры и характеристики проекта ГЧП -** базовые параметры и характеристики проекта ГЧП, которые были заявлены частным партнером на стадии подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе по проекту ГЧП в соответствии с конкурсной документацией и финансово-экономической моделью проекта ГЧП, которые были приняты государственным партнером и утверждены подписанием настоящего совместного договора сторонами. Базовые параметры и характеристики проекта ГЧП за исключением объема оказываемых услуг и изменения размера КОЗ в связи с увеличением операционных затрат, изменению не подлежат.

71)**Неблагоприятные действия** имеет значение, указанное в разделе 30 договора.

72)**Оборудование частного партнера -** собственное оборудование, механизмы и транспортные средства, и другие средства, купленные за его собственные средства (инвестиции) необходимые для создания и эксплуатации объекта ГЧП.

73)**Персонал частного партнера -** представители частного партнера и весь персонал, задействованный частным партнером в период эксплуатации объекта ГЧП, в том числе при оказании услуг, выполнении работ.

74) **Правила** - Правила планирования и реализации проекта государственно-частного партнерства, утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12717) (*далее – Правила 725*).

75) **Потребители услуг -** население города Шымкент, пользующиеся услугами в сфере физической культуры и спорта и получающие выгоды от реализации проекта ГЧП.

76) **Право пользования объектом ГЧП –** юридически обеспеченная возможность получать выгоды в ходе эксплуатации объекта ГЧП, выгода может выступать в виде дохода, и в иных формах, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и договору.

77) **Проект ГЧП** - проект ГЧП «Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент», включающий в себя совокупность последовательных мероприятий по осуществлению государственно-частного партнерства, реализуемых в течение ограниченного периода времени и имеющих

завершенный характер, согласно Закону РК «О государственно-частном партнерстве» и бюджетному законодательству Республики Казахстан.

78) **Работы -** действия частного партнера (и/или представителей, работников, подрядчиков частного партнера), в связи с эксплуатацией и содержанием объекта ГЧП в течение периода оказания услуг.

79) **Регулирующие органы** - государственные органы, ответственные за регулирование предпринимательской деятельности в конкретной сфере, в которой введен или планируется к введению разрешительный или уведомительный порядок. В целях настоящего договора регулирующими органами могут быть государственные органы, государственные учреждения, а также юридические лица, которые являются или входят в структуру местной или государственной власти и имеют властные полномочия в отношении проекта ГЧП, включая поставщиков коммунальных услуг для объекта ГЧП, и любые другие органы или лица, которые являются или будут ответственными за выдачу любого разрешения.

80) **Риски** - событие или условие, которое, в случае возникновения, имеет позитивное или негативное воздействие, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении.

81) **Срок действия договора -** договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в территориальном подразделении Казначейства в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и действует в течении 90 (девяносто) месяцев (семи лет и шести месяцев) с даты регистрации, а в части исполнения финансовых обязательств и ответственности – до полного их исполнения сторонами. Изменение срока действия договора возможно в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».

82) **Срок эксплуатации объекта ГЧП -** срок эксплуатации объекта ГЧП 2024-2031 гг. (90 месяцев).

83) **Создание объекта ГЧП** - выполнение работ, оказание услуг, закуп товаров для организации и эксплуатации детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент пропускной способностью не менее 288 детей в неделю, за счет собственных средств (в т.ч. привлекаемых средств) частного партнера, за счет предусмотренной компенсации операционных затрат, производство иных видов работ, оказания услуг, и закуп товаров частным партнером обеспечивающих функционирование объекта ГЧП.

84) **Содержание договора** - содержание настоящим договором всех существенных положений, предусмотренных п. 1 ст. 46 Закона РК «О государственно-частном партнерстве» (далее - Закон). Содержание условий договора по главам, в своей последовательности соответствует начальным названиям и последовательному содержанию п. 1 ст. 46 вышеназванного Закона.

85) **Стоимость проекта ГЧП** означает предполагаемую стоимость проекта ГЧП которая составляет 1 658 155 708 (Один миллиард шестьсот пятьдесят восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч семьсот восемь) тенге.

86) **Существенные условия договора -** условия договора государственно-частного партнерства, предусмотренных п. 1 ст. 46 Закона РК «О государственно-частном партнерстве», и могут быть изменены по соглашению сторон при условии положительной бюджетной эффективности (в денежном выражении) таких изменений (неувеличения расходов бюджета, увеличения государственного дохода), а также если такие изменения не снижают предусмотренных договором государственно-частного партнерства требований к качественным характеристикам и (или) объему, и (или) доступности товаров, работ, услуг, а также при условии сохранения либо увеличения экономической и (или) социальной эффективности проекта государственно-частного партнерства, за исключением случаев, когда такие изменения были предусмотрены условиями договора государственно-частного партнерства при его заключении.

4. Применимое право

2.5 Для Договора и других сделок, подписанных на основе этого Договора, применяется право Республики Казахстан.

2.6 К правам и обязанностям по сделкам, направленным на передачу права по настоящему Договору, применяется право Республики Казахстан.

2.7 Частный партнер принимает на себя обязательство соблюдать принятые Республикой Казахстан международные обязательства в области охраны окружающей среды.

2.8 Нормы Законодательства Республики Казахстан применяются, если они не противоречат международным договорам, ратифицированным Парламентом Республики Казахстан.

7. Предмет Договора и Объект ГЧП

7.1.Предметом настоящего Договора ГЧП является урегулирование отношений Сторон при осуществлении Сторонами деятельности, направленной на организацию, в том числе путем эксплуатации детско-юношеской спортивной школы, с дальнейшим оказанием учебно-тренировочных услуг, а также внедрение инновационных методик обучения, в том числе проблемного, диалогового преподавания, совершенствования методов проведения спортивных тренировок.

7.2.Частный партнер осуществляет организацию и эксплуатацию детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в здании, находящегося по адресу: город Шымкент, район Туран, микрорайон Казыгурт, улица Казыналы, 90/1.

Объектом ГЧП является имуществом Частного партнера, на котором предполагается открытие ДЮСШ, права владения, распоряжения, и пользования, которым является собственностью Частного партнера в

соответствии с Договором (копии и/или оригиналы документов, удостоверяющих право собственности, прилагаются).

7.3.Описание Объекта ГЧП, мощность, структура и технические показатели создаваемого Объекта ГЧП указаны в Приложении 1 к настоящему Договору.

7.4.Целью проекта является развитие массовых видов спорта и физической культуры путем организации и эксплуатации (оказание услуг) детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент и повышения уровня вовлеченности населения города Шымкент в занятия физической культурой и спортом.

7.5. **Задачи проекта ГЧП:**

- развитие массового спорта среди населения города Шымкент;
- совершенствование деятельности детско-юношеских спортивных школ с учетом современных требований;
- предоставление возможностей для проведения учебно-тренировочных сборов;
- обеспечение бесплатного доступа для занятия спортом для детей из социально- уязвимых слоев населения;
- создание надлежащих условий процессу развития массовой физической культуры и спорта;
- подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений;
- обеспечение подготовки спортивного резерва, кандидатов в сборные команды района, города, республики и воспитание спортсменов высокого класса;
- обеспечение роста спортивного мастерства спортсменов;
- проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований;
- предоставление современной спортивной инфраструктуры для развития спорта;
- предоставление возможности профессиональным спортсменам проводить тренировочные сборы;
- предоставление населению услуг по физической культуре с привлечением высокопрофессиональных специалистов;
- укрепление материально-технической базы спортивной организации;
- формирование здорового образа жизни.

Количественные задачи:

- увеличение уровня вовлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, с пропускной способностью не менее 288 детей в неделю.
- обеспечение населения города Шымкент новым спортивным объектом для проведения занятия по стендовой и пулевой стрельбе в количестве 1 единицы;
- доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50% от общего населения *(НП «Здоровая*

нация 2021-2025 гг.») к 2025 году (согласно Плану развития города Шымкент на 2021-2025 годы);

- обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек *(НП «Здоровая нация 2021-2025 гг.»)* до 55 % к 2025 году (согласно Плану развития города Шымкент на 2021-2025 годы);
- увеличение доли населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом *(НП «Здоровая нация») до 12,2 %* к 2025 году (согласно Плану развития города Шымкент на 2021-2025 годы);
- охват молодежи (14-18 лет) спортом *(НП «Ұлттық рухани жаңғыру» до 78368 человек* к 2025 году (согласно Плану развития города Шымкент на 2021-2025 годы);
- создание новых 25 новых рабочих мест в период эксплуатации.

7.6. Результатом является развитие массовых видов спорта путем организации и эксплуатации детско-юношеской спортивной школы по стендовой и пулевой стрельбе в городе Шымкент, подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений, обеспечение роста спортивного мастерства спортсменов и т.д, в том числе путем внедрения инновационных методик обучения, в том числе проблемного, диалогового преподавания, совершенствования уровня спортивной тренировки; приобретения инновационных (технологических) инвентарей и оборудования.

7.7. **Прямые результаты** проекта ГЧП:

- организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стендовой и пулевой стрельбе в городе Шымкент пропускной способностью не менее 288 детей в неделю;
- создание 25 новых рабочих мест.

7.8.**Конечным результатом** проекта является:

- увеличение уровня вовлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 288 детей в неделю.
- обеспечение населения города Шымкент новым спортивным объектом для занятия по стрелковым видам спорта в количестве 1 единицы;
- увеличение целевого показателя «Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек» в программе развития Шымкента на 2021-2025 годы в 2023 году до 53,8%;
- подготовка 10 мастеров спорта Республики Казахстан и 20 кандидатов в мастера спорта Республики Казахстана в период реализации проекта ГЧП;
- в период реализации проекта ГЧП подготовить спортсменов и завоевать не менее 2 золотых медалей в чемпионате Азии по стрелковым видам спорта;

- в период реализации проекта ГЧП подготовить спортсменов и завоевать не менее 1 медали в чемпионате Мира по стрелковым видам спорта;
- привлечение инвестиции в размере более 235,4 млн тенге;
- дополнительный приток налоговых отчислении в местный бюджет в размере более 150 млн тенге.

7.9.Сведения об уполномоченных государственных органах, представляющих интересы Государственного партнера: ГУ «Управление физической культуры и спорта города Шымкент», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Мадели Кожа, здание 1А, контактный телефон: 8 (7252) 36-51-01.

7.10. График осуществления Проекта ГЧП указан в Приложении 3 к настоящему Договору.

7.11. Форма финансово-экономического плана реализации Проекта ГЧП указана в Приложении 4 к настоящему Договору.

7.12. Частный партнер в целях получения доходов оказывает населению города Шымкент услуги по организации и эксплуатации детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент, с пропускной способностью не менее 288 детей в неделю, в том числе организация тренировочного процесса для детей по стрелковому спорту, предоставление спортивных услуг населению, содействие развитию стрелковых видов спорта, предоставление возможностей для проведения учебно-тренировочных сборов, обеспечение населения условиями для занятия спортом, развитие массового спорта среди населения с использованием помещения/здания, оборудования, спортивного инвентаря и т.д. принадлежащего Частному партнеру на праве собственности, эксплуатация которой осуществляется в рамках реализации Проекта ГЧП в соответствии с условиями Договора.

7.13. Все права, полномочия и обязанности Частного партнера, вытекающие из настоящего Договора, являются исключительными для Частного партнера на протяжении всего срока действия настоящего Договора, и Государственный партнер обязуется не предоставлять в период действия настоящего Договора никаких из этих прав или обязательств Частного партнера по настоящему Договору любому иному лицу без письменного согласия Частного партнера.

7.14. Предварительная стоимость проекта ГЧП: 1 658 155 708 (Один миллиард шестьсот пятьдесят восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч семьсот восемь) тенге 00 тиын, в том числе: инвестиции потенциального частного партнера (не возмещаемые за счет государственного бюджета) – 235 383 708 (двести тридцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи семьсот восемь) тенге 00 тиын, компенсация операционных затрат частного партнера в размере - 1 422 772 000 (один миллиард четыреста двадцать два миллиона семьсот семьдесят две тысячи) тенге 00 тиын.

8. Существенные условия Договора ГЧП

8.1. Существенными условиями настоящего Договора являются:

8.1.1. Цели, задачи, прямой и конечный результат Проекта ГЧП;

8.1.2. Объект ГЧП и имущественные права на Объект ГЧП в течение периода реализации Проекта ГЧП: после заключения договора Частный партнер/Балансодержатель в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет мероприятия по организации и эксплуатации Объекта ГЧП в соответствии с условиями настоящего договора.

8.1.3. Распределение рисков между сторонами договора ГЧП: Стороны принимают обязательство нести ответственность по принятию своевременных мер для управления рисками, а также недопущению неблагоприятных последствий для другой Стороны в виде невозможности исполнения обязательств своих по Договору ГЧП и (или) упущенной выгоды и/или убытков;

8.2. Существенные условия настоящего Договора ГЧП подлежат изменению только на основании протоколов переговоров с участием Сторон и сертифицированных специалистов в области ГЧП.

9. Гарантия

9.1. В течение 3 (трех) банковских дней с даты уведомления Государственным партнером Частного партнера о регистрации настоящего Договора, Частный партнер обязан предоставить Государственному партнеру Гарантию исполнения предварительных условий Договора. Гарантия оформляется в форме, указанной в Приложении 6 к настоящему Договору.

9.2. Гарантия должна соответствовать следующим критериям:

9.2.1. Гарантия должна быть выдана в сумме, равной сумме 0,1% (одной десятой процента) от стоимости инвестиций по Договору ГЧП;

9.2.2. Гарантия должна позволять Государственному партнеру выдвигать требования по данной гарантии в случае любого нарушения Частным партнером Предварительных условий Договора, указанных в пункте 6.2. Договора ГЧП, начиная с Даты регистрации Договора ГЧП до даты завершения организации Объекта ГЧП;

9.2.3. Гарантия должна быть отозвана в день начала организации услуг ДЮСШ или в Дату расторжения Договора ГЧП в зависимости от того, какая из дат наступила раньше;

9.2.4. Гарантия действует до начала работ по организации и эксплуатации детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент.

10.Предварительные условия

10.1. Стороны должны выполнить предварительные условия, указанные в п. 6.2 и 6.3 Договора не позднее чем в течение 1 (одного) месяца с даты уведомления Частного партнера о регистрации Договора в органах

казначейства, если иной срок не оговорен в отдельных предварительных условиях.

10.2. Частный партнер должен выполнить следующие Предварительные условия:

10.2.1. предоставить Государственному партнеру копии договоров страхования, подтверждающих страховое покрытие, необходимое в соответствии с разделом 27 Договора;

10.2.2. обеспечивает подведение необходимой инженерной инфраструктуры (водоотведение, водоснабжение, канализационные сети, дренажные системы, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и прочее) (при необходимости).

10.3. Предварительное условие Государственного партнера:

6.3.1 предоставляет Частному партнеру необходимые права, разрешения, документацию для организации и эксплуатации Объекта ГЧП, входящих в компетенцию государственного органа (при необходимости).

10.4. В случае невыполнения одной из Сторон Предварительных условий настоящего Договора ГЧП, указанных и пункте 6.2. и 6.3. настоящего Договора ГЧП по истечению 1 (одного) месяца с Даты регистрации настоящего Договора, Стороны обязуются провести встречу с целью решения того, как выполнить невыполненные Предварительные условия:

6.4.4 если какое-либо условие не выполнено по вине одной из Сторон, сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке, направив уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до Даты расторжении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

6.4.5 Стороны вправе взыскивать убытки и (или) неустойки, причиненные невыполнением настоящий условий.

6.4.6 если какое-либо условие не выполнено в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор):

– любая Сторона может расторгнуть Договор ГЧП, направив другой Стороне уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до Даты расторжения;

– в случае расторжения Договора ГЧП в соответствии с настоящим подпунктом Государственный партнер возвращает Частному партнеру Гарантию.

8. Источники финансирования проекта ГЧП, возмещении затрат н получении доходов

15.3. Доходная часть Проекта ГЧП сформирована за счет оказания физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных платных услуг, проведения спортивных мероприятий и компенсации Государственным партнером операционных затрат, согласно Приложению № 5 к настоящему договору.

15.4. Частый партнер обязан финансировать расходы на оснащение и/или обновление спортивного оборудования и инвентаря на условиях, в объеме, формах и в сроки, указанных в Приложении 2 к настоящему Договору. Инвестиции Частного партнера за период реализации проекта ГЧП должны составить не менее **235 383 708 (двести тридцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи семьсот восемь) тенге 00 тиын** *(не возмещаемых за счет государственного бюджета)*, из расчета предварительной стоимости спортивного инвентаря и оборудования.

15.5. Источниками возмещения затрат и получения доходов частного партнера являются:

– доходы от оказания платных физкультурно-оздоровительных услуг;
– компенсация операционных (эксплуатационных) затрат.

15.6. Компенсация Частному партнеру операционных затрат на создание объекта ГЧП и оказания услуг по настоящему Договору осуществляется в течении 90 (девяносто) месяцев (2024-2031гг.) которая составляет 1 422 772 000 (один миллиард четыреста двадцать два миллиона семьсот семьдесят две тысячи) тенге 00 тиын, в том числе НДС в размере 152 439 857,15 (сто пятьдесят два миллиона четыреста тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят семь) тенге 15 тиын и производится ГУ «Управление физической культуры и спорта города Шымкент» согласно следующей функциональной классификации расходов бюджета:

Функциональная группа – 13 Прочие

Функциональная подгруппа – 9 Прочие

Администратор бюджетных программ – 381 Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

Программа – 096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

Подпрограмма – 015 За счет средств местного бюджета

Структура специфики экономической классификации:

Подкласс – 810 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

Специфика – 813 Выполнение государственных обязательств по компенсации операционных (эксплуатационных) затрат по проектам государственно-частного партнерства.

15.7. Государственный партнер уплачивает частному партнеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения акта выполненных работ и услуг компенсацию операционных затрат согласно графику, приведенного в Приложении 5 к настоящему Договору в течение 90 месяцев на основании акта оказанных (выполненных работ) услуг.

15.8. Для расчетов по деятельности, связанной с эксплуатацией Объекта ГЧП, Частный партнер открывает отдельный банковский счет.

15.9. Для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, международными или национальными

стандартами и финансовой отчетности и типовым планом счетов бухгалтерского учета, исходя из их потребностей и особенностей деятельности, Частный партнер обязан принять учетную политику.

15.10.Частный партнер для обеспечения соблюдения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политики, эффективного проведения операций, включая меры по сохранности активов, предотвращению и выявлению случаев хищения и ошибок при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности, вправе организовывать службу внутреннего контроля, в состав которой могут включаться представители Государственного партнера.

15.11.Доходы, полученные в результате осуществления деятельности по Договору являются собственностью Частного партнера.

16. Организация управления проектом ГЧП

16.1. Предполагаемая институциональная схема управления Проектом ГЧП указана в Приложении 7 к настоящему Договору.

16.2. Эксплуатационный период включает эксплуатацию Частным партнером Объекта ГЧП в соответствии с его функциональным назначением.

16.3. Балансодержателем Объекта ГЧП является Частный партнер – ТОО «GENS».

16.4.Контроль за количеством и качеством оказываемых услуг на стадии эксплуатации по Проекту ГЧП осуществляется Государственным партнером и уполномоченными Государственными органами согласно Договору и в установленном законодательством порядке.

16.5.В рамках исполнения Договора Частным партнером не предполагается назначение оператора проекта.

16.6. Частный партнер обязан получить, поддерживать в силе и продлевать все Разрешения, которые могут потребоваться для эксплуатации Объекта ГЧП в соответствии с законодательством, включая сертификаты и одобрения Государственных органов, контролирующих эксплуатацию Объекта ГЧП.

16.7. Частный партнер должен нести все расходы (включая пошлины и налоги) в связи с подготовкой ходатайств о выдаче и получением Разрешений.

16.8. Государственный партнер оказывает содействие Частному партнеру в пределах своей компетенции, необходимое для выдачи Разрешений. Настоящий пункт не устанавливает обязательства Государственного партнера получить какое-либо Разрешение для Частного партнера.

16.9. Эксплуатация Объекта ГЧП осуществляется Частным партнером в течение 90 месяцев (семь лет и шесть месяцев).

17. Право собственности на Объект ГЧП

17.1. Право собственности на Объект ГЧП в период реализации и после завершения срока реализации Проекта ГЧП принадлежит Балансодержателю - Частному партнеру ТОО «GENS».

17.2. Частный партнер обязан в полной мере сотрудничать с Государственным партнером при управлении Объектом ГЧП с тем, чтобы обеспечить безопасность и избежать излишней, задержки иди неудобства для потребителей Услуг.

17.3. Бремя содержания Объекта ГЧП, в т.ч. иного имущества, а также риски случайной гибели или случайного повреждения указанного имущества, несет Балансодержатель – Частный партнер.

18. Ремонт Объекта ГЧП

10.1. Частный партнер с момента заключения договора ГЧП, по мере необходимости обязуется производить текущий ремонт, до истечения срока действия Договора.

10.2. Частный партнер в период эксплуатации осуществляет модернизацию Объекта ГЧП, в том числе оборудования, путем совершенствования системы, обновления объекта, приведения его в соответствие с новыми требованиями и нормами, технологиями, техническими условиями, показателями качества.

10.3. Частный партнер обязан обеспечить рабочее и надлежащее состояние оборудования, спортивного и/или иного инвентаря, оргтехники до окончательного износа. При необходимости ремонта, а также замены до окончательного износа, Частный партнер обязан провести ремонт или замену за счет собственных средств, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

10.4. В период проведения ремонтных работ, не допускается полное приостановление функционирования Объекта ГЧП

19. Эксплуатация Объекта ГЧП

19.1. Частный партнер эксплуатирует Объект ГЧП с организацией деятельности детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба), отвечающей техническим спецификациям организации физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с оказанием учебно-тренировочных услуг населению города Шымкент с возможностью получения дохода за предоставляемые платные Услуги в период действия Договора.

19.2. Бремя содержания Объекта ГЧП и иного имущества, принадлежащего Частному партнеру, а также риски случайной гибели или случайного повреждения указанного имущества, возникающие в период Эксплуатации, возлагаются на Частного партнера.

19.3. Частный партнер при эксплуатации Объекта ГЧП за счет компенсации операционных затрат, осуществляемых Государственным

партнером, а также за счет получения доходов от платных услуг в рамках настоящего Договора:

19.3.1. обеспечивает техническое содержание и сохранность имущества;

19.3.2. осуществляет текущий ремонт имущества;

19.3.3. производит все платежи, связанные с эксплуатацией имущества;

19.3.4. осуществляет контроль за соблюдением пожарных, санитарных и иных норм, установленных законодательством.

19.4. Тарифы по оказываемым платным услугам регламентируются и утверждаются Частным партнером самостоятельно.

19.5. Частный партнер ведет самостоятельный учет находящегося на балансе имущества.

19.6. Частный партнер не вправе отчуждать, передавать в залог, изменять целевое назначение Объекта ГЧП, без уведомления Государственного партнера вносить какие-либо изменения в имущество (кроме текущего и капитального ремонта), включая снос или возведение стен, изменение планировки здания.

19.7. Частный партнер предоставляет Государственному партнеру Эксплуатационную гарантию либо денежные средства, которая должна соответствовать следующим критериям:

19.7.1. гарантия выдается в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от стоимости инвестиций по Договору ГЧП;

19.7.2. гарантия отзывается с Даты истечения срока действия Договора;

19.7.3. гарантия позволяет Государственному партнеру выдвигать требования по данной Эксплуатационной гарантии в случае нарушения Частным партнером индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности, указанных в Приложении 8 к Договору;

19.7.4. гарантия оформляется по форме, указанной в Приложении 9 к Договору.

19.7.5. В случае наличия у Государственного партнера денежных средств по Первой гарантии, то данная сумма переходит в качестве Эксплуатационной гарантии в соответствии с условиями договора.

19.8. Критериями качества эксплуатации Объекта ГЧП являются:

19.8.1. обеспечение высокой скорости реагирования на сбои спортивного оборудования;

19.8.2. обеспечение готовности объектов энергетического хозяйства, транспортного хозяйства и связи;

19.8.3. обеспечение бесперебойного и безопасного предоставления услуг;

19.8.4. обеспечение своевременного благоустройства и озеленения территории;

19.8.5. Критериями полной эксплуатационной готовности Объекта ГЧП являются:

19.8.6. доступность и надлежащее техническое и эксплуатационное состояние Объекта ГЧП;

19.8.7. наличие профессионального кадрового персонала согласно штатному расписанию;

19.8.8. соблюдение требований технического регламента;

19.8.9. своевременного выполнения работ по содержанию Объекта ГЧП в соответствии с техническими правилами и содержания спортивных объектов;

19.8.10. выполнение своевременно текущего ремонта;

19.8.11. своевременное обновление оборудования в соответствии с их сроком службы;

19.8.12. постоянное рабочее и исправное состояние спортивного оборудования.

19.9. Частный партнер несет ответственность за полную эксплуатационную готовность Объекта ГЧП в соответствии с Договором и законодательством в течение 24 часа в сутки, каждый день в году.

19.10.В случае нарушения Частным партнером Существенных условий Договора с Даты начала оказания Услуг по вине Частного партнера:

19.10.1. Государственный партнер вправе расторгнуть Договор, направив Частному партнеру уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до Даты расторжения, за исключением случая, если в течение такого периода Частный партнер уведомил Государственного партнера, что нарушенные Существенные условия были устранены, и Государственный партнер удостоверился в этом; в данном случае настоящий Договор не расторгается:

– в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом до истечения 3 (трех) лет эксплуатации, то Государственному партнеру оплачивается сумма Эксплуатационной гарантии;

– Государственный партнер в случаях, указанных в подпункте 11.10.1. настоящего пункта обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с Даты расторжения выплатить Частному партнеру стоимость оказанных услуг, фактически оказанные Частным Партнером на Дату расторжения.

19.11.Частный партнер обязан обеспечить безопасность и качество эксплуатации Объекта ГЧП в соответствии с законодательством.

*19.12.*Частный партнер эксплуатирует объект ГЧП согласно профилю объекта ГЧП и обязуется осуществлять учебно-тренировочные услуги согласно Приложению 1 к настоящему Договору.

19.13. Частный партнер обязуется внедрить инновационные методики обучения, в том числе проблемного, диалогового преподавания, совершенствования процесса спортивных тренировок для населения города Шымкент.

20.Налогообложение

20.1. Частный партнер в рамках деятельности по Договору ГЧП исполняет налоговые обязательства по Проекту ГЧП регулируемых налоговым законодательством.

20.2. Исчисление налоговых обязательств по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по деятельности, осуществляемой в рамках Договора ГЧП, производится в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент возникновения обязательств по их уплате.

20.3. Исполнение налоговых обязательств по деятельности, осуществляемой о рамках Договору ГЧП, не освобождает Частного партнера от исполнения налогового обязательства по осуществлению деятельности, выходящей за рамки Договора ГЧП и соответствии с налоговым законодательством, на дату возникновения налогового обязательства.

21.Неустойка

21.1. Неустойка оплачивается Сторонами в размере 0,001% от стоимости Объекта ГЧП за каждый день просрочки неуплаты штрафа/ компенсации, начисленный в соответствии с Договором, если иное не оговорено в соответствующих пунктах Договора.

22. Права и обязанности Государственного партнера

22.1. Государственный партнер вправе:

22.1.1. проводить переговоры с Частным партнером об условиях Договора ГЧП;

22.1.2. осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности Частного партнера, в том числе путем привлечения аудиторской организации рамках Договора ГЧП;

22.1.3. проводить мониторинг и оценку оказываемых услуг и эксплуатации Объекта ГЧП в соответствии с законодательством;

22.1.4. иметь беспрепятственный доступ к Объекту ГЧП, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности в рамках Проекта ГЧП;

22.1.5. требовать и получать от Частного партнера документы, подтверждающих выполнение принятых Частным партнером обязательств по Договору;

22.1.6. требовать устранения допущенных нарушений в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан и условий Договора;

22.1.7. требовать возмещения убытков по Договору, возникших по вине Частного партнера;

22.1.8. требовать расторжения Договора в случае нарушения его условий Частным партнером;

22.1.9. взыскивать неустойку в виде штрафа за нарушения Частным

партнером обязательств, в том числе за нарушения индикаторов качества Услуг и критериев полной эксплуатационной готовности Объекта ГЧП;

22.1.10. осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан и Договором.

22.2. Государственный партнер обязан:

22.2.1. предоставить необходимые права, разрешения, документацию для проведения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора, включая предоставление необходимых для оказания услуг разрешений, входящих в компетенцию государственного органа (при необходимости);

22.2.2. назначить официально уполномоченного Представителя Государственного партнера, который действует в качестве его представителя на основании организационно-распорядительного документа;

22.2.3. обеспечить своевременную выплату Частному партнеру возмещения затрат (указать необходимые источники возмещения затрат), в соответствии с условиями Договора и законодательством

22.2.4. возмещать убытки Частного партнера в случаях, предусмотренных настоящим Договором;

22.2.5. не передавать исключительные права и обязанности Частного партнера любому другому лицу без письменного согласия Частного партнера в течение всего срока действия Договора;

22.2.6. соблюдать иные требования и условия, установленные Договором и законодательством.

23. Права и обязанности Частного партнера

23.1.Частный партнер имеет право:

23.1.1. получать возмещение затрат в соответствии с условиями Договора и законодательством;

23.1.2. получать доход от оказания платных услуг в соответствии с условиями Договора;

23.1.3. вносить предложения об изменении условий Договора;

23.1.4. по своему усмотрению использовать чистый доход, полученный от своей деятельности в Проекте ГЧП, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством;

23.1.5. осуществлять права в отношении Объекта ГЧП на условиях, предусмотренных Договором;

23.1.6. по согласованию и (или) уведомлению Государственного партнера привлекать к выполнению работ по организации и эксплуатации Объекта ГЧП любых третьих лиц, за действия которых Частный партнер несет полную ответственность, в соответствии с Договором;

23.1.7. требовать возмещения убытков в случаях, установленных Договором;

23.1.8. требовать расторжения Договора ГЧП в случае нарушения Государственным партнером существенных условий Договора, в

соответствии с установленной Договором процедурами;

23.1.9. при досрочном расторжении Договора требовать выплат, компенсаций в случаях и порядке, установленных Договором и законодательством;

23.1.10. осуществлять иные права в соответствии с Договором и законодательством.

23.2. Частный партнер обязан:

23.2.1. назначить своего представителя на основании доверенности в рамках Договора;

23.2.2. осуществить закуп и (или) обновление спортивного оборудования за свой счет самостоятельно или с привлечением иных лиц (подрядных, финансовых организаций), в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством;

23.2.3. сохранять профиль Объекта ГЧП;

23.2.4. выполнять работы и оказывать услуги согласно целевому назначению Объекта ГЧП;

23.2.5. обеспечить целевое использование средств, привлекаемых и выделенных для реализации проекта ГЧП;

23.2.6. предоставлять необходимые документы, информацию и доступ к местам работ Государственным органам, выполняющим служебные функции, Государственному партнеру и его представителям, осуществляющим контроль за соблюдением условии Договора, при условии соблюдения ими мер безопасности, установленных Частным партнером, в течение любых посещений Объекта ГЧП, а также своевременно за свой счет и своими силами устранять выявленные указанными лицами нарушения Договора и законодательства;

23.2.7. обеспечить готовность Объекта ГЧП для осуществления деятельности по предоставлению Услуг в сроки, установленные Договором и в соответствии с требованиями законодательства;

23.2.8. предоставлять Государственному партнеру информацию по осуществляемой деятельности и отчеты, требуемые Договором и законодательством;

23.2.9. произвести своевременный набор профессиональных кадров в количестве не менее 25 человек для оказания Услуг;

23.2.10. при осуществлении найма работников для организации и эксплуатации Объекта ГЧП, при прочих равных условиях, отдавать предпочтение местным кадрам;

23.2.11. при организации и эксплуатации Объекта ГЧП в обязательном порядке привлекать казахстанские подрядные организации, при условии, что услуги таких подрядных организаций удовлетворяют государственным иным и/или международным стандартам;

23.2.12. при организации и эксплуатации Объекта ГЧП в обязательном порядке использовать оборудование и материалы, произведенные к Республике Казахстан, если они соответствуют государственным и/или

международным стандартам;

23.2.13. обеспечить безопасность потребителей услуг и персонала Объекта ГЧП;

23.2.14. производить сервисное обслуживание, с даты ввода Объекта ГЧП в эксплуатацию в соответствии с действующими нормами законодательства;

23.2.15. обеспечить чистоту помещений согласно санитарным нормам и правилам, а также комфорт пребывания потребителей услуг;

23.2.16. обеспечить при необходимости внедрение международных стандартов менеджмента качества и соблюдать их при эксплуатации Объекта ГЧП;

23.2.17. выбрать и использовать эффективные, качественные методы и технологии при организации Объекта ГЧП;

23.2.18. обеспечить обучение кадров по оказанию услуг на объекте ГЧП с дальнейшим повышением квалификации кадров;

23.2.19. соблюдать налоговое законодательство, а также законодательство в области труда и охраны окружающей среды;

23.2.20. обеспечить проведение текущего ремонта каждый год с момента эксплуатации Объекта ГЧП и до окончания действия Договора ГЧП;

23.2.21. своевременно устранять любые Дефекты и иные нарушения в соответствии с Договором;

23.2.22. осуществлять все виды страхования, предусмотренные Договором;

23.2.23. обеспечить укомплектованность Объекта ГЧП спортивным оборудованием и инвентарем с учетом оказываемых Услуг;

23.2.24. обеспечить защиту персональных данных потребителей услуг в соответствии с законодательством;

23.2.25. с облюдать иные требования и условия, установленные Договором и законодательством.

24. Передача прав и обязанностей

16.1. Частный партнер имеет право передавать права и обязанности или их часть по Договору другим лицам с уведомлением Государственного партнера и с соблюдением условий, установленных Договором и законодательством.

16.2. Прекращение срока действия Договора служит основанием прекращения сделок о передаче прав и обязанностей по Договору иным лицам.

16.3. Все расходы по передаче прав и обязанностей относятся к расходам Частного партнера, если иное не установлено условиями передачи.

16.4. Частный партнер и лицо, которому передаются права и обязанности по Договору несут солидарную ответственность.

16.5. Передача прав, по Договору ГЧП влечет необходимость внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Договор и считается

совершенной с момента регистрации таких изменений и/или дополнений.

16.6. Государственный партнер вправе отказать в передаче прав и обязанностей по Договору ГЧП в случае несоответствия таковых передач прав и обязанностей требованиям Закона.

16.7. Сделки и иные действия, направленные на передачу прав и обязанностей по Договору ГЧП, совершенные Частным партнером без уведомления Государственного партнера считаются недействительными с момента их заключения.

25. Права и обязанности лиц, привлекаемых для исполнения Договора ГЧП

17.1. Частный партнер в случае применения положений раздела 16 Договора, вправе заключать Договоры с третьими лицами, привлекаемыми для исполнения Договора *(далее - третьи лица)* в соответствии с гражданским законодательством.

17.2. Взаимоотношения третьих лиц и Частным партнером регулируются нормами заключаемого Договора, а также настоящего Договора и законодательством Республики Казахстан.

17.3. Права и обязанности третьих лиц регламентируются нормами заключаемого Договора и не должны противоречить нормам настоящего Договора.

17.4.Частный партнер несет ответственность за действия, бездействия, упущения и халатность третьих лиц в полной мере, как если бы соответствующие действия, бездействия, упущения и халатность были совершены Частным партнером.

17.5.Вне зависимости от реальной осведомленности Частного партнера, для целей настоящего Договора будет считаться, что Частному партнеру будет доступна вся информация, которая доступна (или должна быть доступна) третьим лицам в отношении Проекта ГЧП.

26. Порядок осуществления контроля Государственным партнером за исполнением Договора ГЧП

18.1. Государственный партнер в порядке, установленном законодательством, вправе осуществлять контроль над соблюдением Частным партнером условий Договора, сроков исполнения обязательств по Договору ГЧП, а также обязательств по эксплуатации Объекта ГЧП в соответствии с целями, установленными Договором.

18.2. Основными направлениями контроля являются:

18.2.1. эффективность эксплуатации и сохранения профиля Объекта ГЧП;

18.2.2. сохранение требуемого законодательством и условиями Договора качества предоставляемых услуг;

18.2.3. соблюдение всех условий и порядков, определенных Договором;

18.2.4. соблюдение требований по охране окружающей среды и безопасности оказываемых услуг.

18.3. Частный партнер ежегодно предоставляет Государственному партнеру отчет об исполнении обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания отчетного периода.

18.4. При обнаружении Государственным партнером в ходе осуществления контроля над деятельностью Частного партнера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Частным партнером условий Договора, Государственный партнер направляет в письменной форме требование об устранении Частным партнером допущенных нарушений в течение 30 (тридцати) календарных дней.

18.5. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую дли исполнения обязанностей по Договору ГЧП, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событии, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Договором ГЧП.

18.6. Согласно действующему законодательству Республики Казахстан Частный партнер обязан устранить имеющееся нарушение в течение срока, указанного в п. 18.4. Договора.

19. Распределение, оценка рисков и мероприятий по их управлению

19.1. Риски по Проекту ГЧП Стороны несут в соответствии с условиями Договора.

19.2. С учетом распределения, оценки рисков и мероприятий по их управлению, установленных иными разделами Договора ГЧП. Стороны пришли к соглашению о распределении рисков согласно приложению 10 к Договору.

20. Ответственность Сторон

20.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством.

20.2. В случае нарушения требований, указанных в Договоре, Государственный партнер в течение **30 (тридцати)** календарных дней с даты обнаружения нарушения направляет Частному партнеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта Договора и/или документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет **30 (тридцать)** календарных дней.

20.3. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по Договору или приостановить их исполнение с незамедлительным уведомлением другой стороны, в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по Договору препятствует исполнению обязанностей, предусмотренных Договором.

20.4. Сторона несет ответственность за причиненные убытки другой Стороне, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий/ бездействия другой Стороны.

20.5. Долги по обязательствам, возникшим в связи с Эксплуатацией Объекта ГЧП, погашаются за счет имущества Частного партнера и причитающихся ему платежей.

21. Порядок разрешения споров

21.1. Споры, связанные с исполнением и прекращением Договора, решаются путем переговоров.

21.2. Если споры, связанные с исполнением, изменением или прекращением договора не могут быть разрешены в течение 4 (четырех) месяцев путем переговоров, то Стороны вправе разрешать споры в соответствии с законодательством и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, с обращением в судебные органы Республики Казахстан.

22. Гарантия стабильности Договора ГЧП

22.1 Частному партнеру гарантируется защита его прав в соответствии с законодательством.

22.2 Изменение и дополнение условий Договора допускается по соглашению Сторон, если иное не установлено Договором и законодательством Республики Казахстан.

23. Условия изменений, дополнений и прекращения, расторжения Договора ГЧП

23.1 Государственный партнер и Частным партнер имеют право по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения Договор, не меняющие основные условия Договора и закрепленные в нем начальные параметры, и характеристики Проекта ГЧП, если иное не оговорено в соответствующих пунктах Договора, путем заключения дополнительных соглашений к Договору в письменной форме.

23.2 Договор прекращает действие в случаях:

– истечения срока действия Договора;
– досрочного расторжения;
– решения суда;
– ликвидации Частного партнера;
– иных случаях, предусмотренных Договором ГЧП и законодательством.

23.3 Продление действии Договора возможно в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве».

23.4 Досрочное расторжение по инициативе одной из Сторон в период выполнения Предварительных условий производится в соответствии с разделом 6 Договора.

23.5 Досрочное расторжение по инициативе одной из Сторон в период эксплуатации Объекта ГЧП производится в соответствии с разделом 11 Договора.

23.6 При истечении срока действия Договора, в том числе при досрочном расторжении Договора, оборудование и/или инвентарь, здание и/или помещение Частного партнера остается в собственности у Частного партнера.

23.7 В случае прекращения действия Договора согласно пункту 23.2. прекращение работ осуществляется в следующем порядке и Частный партнер обязан:

– прекратить все работы, за исключением тех, которые, необходимы для обеспечения сохранности Объекта ГЧП;

24. Исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности

24.1 Частный партнер не передает Государственному партнеру исключительные имущественные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, полученные Частным партнером за свой счет при исполнении настоящего Договора.

25. Язык Договора ГЧП

25.1 Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках в трех подлинных, экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Государственного партнера, один экземпляр для Частного партнера, одни экземпляр для регистрирующего органа.

25.2 В случае возникновения разногласий или споров при уяснении содержания и толковании Договора вариант текста на русском языке имеет преимущественную силу.

25.3 Стороны договариваются, что государственный и русский языки будут использоваться как языки общения. С даты вступления Договора в силу, техническая документация и информация относительно исполнения Договора составляется на государственном и/или русском языках.

26. Сроки действия Договора ГЧП

26.1 Договор вступает в силу с момента его регистрации Государственным партнером в соответствующем регистрирующем органе в порядке, предусмотренном законодательством и действует в течение 90 (девяносто) месяцев (2024-2031гг.).

26.2 Частный партнер несет расходы по уплате сборов или выплат при подписании и регистрации Договора, если таковые будут предусмотрены законодательством.

27. Страхование

27.1 Стороны определяют риски, подлежащие страхованию, которые Частный партнер страхует в установленном законодательством порядке.

27.2 Страхование предусматривается для имущественных рисков и рисков ответственности, связанных, с:

27.1.1 имуществом Частного партнера, используемым в организации и эксплуатации Объекта ГЧП, включая имущество, взятое в аренду или используемое по лизингу;

27.1.2 риск случайной гибели или случайного повреждения государственного имущества, переданного ему во владение и пользование по Договору, а также имущества, возникающего по результатам исполнения Договора;

27.1.3 загрязнением окружающей среды, включая землю, и расходами на ликвидацию последствий ущерба, причиненного окружающей природной среде;

27.1.4 общей гражданско-правовой ответственностью перед третьими лицами.

27.3 Страхование Объекта ГЧП и оборудования Частного партнера:

27.3.1 Частный партнер обязан в соответствии с законодательством заключить договор на страхование Объекта ГЧП от ущерба, нанесенного имущественным интересам, связанным с владением, пользованием, распоряжением Объектом ГЧП вследствие его повреждения или уничтожения, Договор страхования должен быть действителен в течение периода действия Договора;

27.3.2 Частный партнер обязан застраховать оборудование от ущерба, нанесенного имущественным интересам, связанным с владением, пользованием, распоряжением оборудованием Частного партнера вследствие его повреждения или уничтожения. Для каждого предмета оборудования Частного партнера договор страхования должен быть действителен от момента транспортировки этого оборудования на Объект ГЧП до момента, когда отпадет необходимость в его использовании в качестве оборудования;

27.4 Настоящим разделом все договоры страхования, заключаемые Частным партнером, должны быть оформлены как групповые договоры Сторон, имеющих совместное право на получение страховых выплат, которые должны распределяться между Сторонами с единственной целью возмещения потери или повреждения по Объекту ГЧП. В договоре страхования выгодоприобретателем является Частный партнер.

27.5 Частный партнер по своему усмотрению выбирает страховые компании в соответствии с законодательством.

28. Конфиденциальность

28.1 Положения Договора, информация, полученная или приобретенная какой-либо стороной в процессе выполнения Договора,

являются конфиденциальными. Стороны могут использовать конфиденциальную информацию для составления необходимых отчетов.

28.2 Стороны не имеют права передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без согласия другой Стороны, за исключением случаев:

28.2.1 представления информации на запросы судебных иди правоохранительных органов в порядке, предусмотренном гражданско-процессуальным и уголовно-процессуальным законодательством;

28.2.2 когда информация предоставляется государственным органам, которые правомочны получать финансовую и иную отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

28.2.3 когда информация предоставляется третьему лицу, оказывающему услуг Частному партнеру, при условии, что такое третье лицо берет на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в установленных Сторонами целях, предусмотренных Договором;

28.2.4 когда информация представляется инвестору, с которым Частный партнер ведет переговоры о привлечении в Проект ГЧП финансовых средств, при условии, что инвестор берет на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в целях, предусмотренных Проектом ГЧП.

28.3 По всем документам, информации и отчетам, относящимся к Проекту ГЧП, устанавливается срок соблюдения конфиденциальности на Срок действия Договора.

29. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

29.1 К обстоятельству непреодолимой силы (форс-мажор) относится особое событие или обстоятельство, которое:

29.1.1 вышло за рамки контроля действий какой-либо из Сторон по Договора;

29.1.2 сторона не может предвидеть, избежать или преодолеть при их возникновении;

29.1.3 не является прямым последствием нарушения одной из Сторон.

29.2 Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) могут включать следующее особое событие или обстоятельство (но не ограничиваются ими), при соблюдении условии указанных в пункте 29.1 Договора):

29.2.1 военные действия;

29.2.2 акт терроризма, революция, мятеж;

29.2.3 беспорядки и забастовки, предпринятые лицами, не являющимися персоналом Частного партнера;

29.2.4 природные катастрофы и разрушительные явления, в том числе землетрясение, ураган, наводнение, оползни, техногенные и экологические бедствия, катаклизмы, пожар, эпидемии, а также неблагоприятные

климатические условия, приводящие к невозможности обеспечения безопасной эксплуатации Объекта ГЧП;

29.3 Стороны соглашаются, что следующие события не являются Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором):

29.3.1 неосторожное или намеренное действие, ошибки, бездействие, нарушение Договора или несоблюдение законодательства, допущенные Сторонами;

29.3.2 забастовки, снижение темпа работы, которые затрагивают только персонала Частного партнера или какого-либо субподрядчика;

29.3.3 сложная экономическая ситуация, в которой находится Частный партнер, или изменение рыночных условий.

29.4 Факт наступления Обстоятельства непреодолимой силы должен подтверждаться, по мере возможности, заключениями и справками органов уполномоченных фиксировать наступление соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

29.5 Сторона, на которую оказали воздействие Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней с момент, когда первая Сторона узнала или должна была узнать о наступлении таких обстоятельств.

29.6 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны незамедлительно водят переговоры для поиска решения выхода из сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств.

29.7 При полной или частичной остановке работ по Договору ГЧП, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, период проведения этих работ продлевается на срок действия форс-мажора и возобновляется с момента прекращения форс-мажора.

30.Неблагоприятные действия Государственных органов

30.1 Определение неблагоприятного действия Государственных органов:

30.1.1. «Неблагоприятное Действие государственных органов» означает любое действие согласно пункта 30.2., которое происходит после даты регистрации настоящего Договора и оказывает существенное негативное влияние на:

– возможность Частного партнера соблюдать и исполнять свои права и обязательства по настоящему Договору и законодательству Республики Казахстан;

30.2 Неблагоприятное Действие государственных органов означает следующие обстоятельства и ограничивается ими, при условии, что указанные обстоятельства отвечают критериям:

30.2.1 невыдача или не продление каким-либо Государственным органом каких-либо Разрешений, необходимых, для надлежащего

исполнения своих обязательств и осуществления прав Частным партнером по настоящему Договору, в случае если Законодательством определен конкретный срок выдачи или продления действия Разрешений соответствующим Государственным органом, и невыполнение данных обязательств длится более 30 (тридцати) календарных дней с даты, когда эти Разрешения должны были быть выданы или продлены в соответствии с Законодательством;

31. Требования по охране окружающей среды и безопасности ведения работ

31.1 В целях обеспечения безопасности и охраны окружающей среды Частный партнер обязан:

31.1.1 при производстве работ по организации и эксплуатации объекта ГЧП соблюдать нормы и требования законодательства по безопасности персонала Частного партнера;

31.1.2 обеспечить применение в объекте ГЧП возобновляемых источников энергии, оборудования с высоким классом энергопотребления;

31.1.3 предпринимать все необходимые меры по предотвращению аварий и иных опасных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, и окружающей среде, а также угрозу уничтожения собственности, руководствуясь положительной практикой ведения работ;

31.1.4 обеспечить проведение прочих мероприятий в соответствии с экологическим законодательством и международными договорами Республики Казахстан в области защиты экологии, направленных на минимизацию ущерба экологии, наносимого деятельности Частного партнера при эксплуатации объекта ГЧП.

31.2 Запрещается проведение работ организации и эксплуатации Объекта ГЧП, если они представляют опасность для жизни и здоровья людей.

31.3 Основными требованиями по обеспечению безопасного проведения работ по Договору ГЧП являются:

31.3.1 допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству работами по эксплуатации лиц, имеющих соответствующее специальное образование, прошедших обязательные медицинские осмотры в соответствии с законодательством;

31.3.2 обеспечение лиц, занятых при работах по эксплуатации (при необходимости) специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;

31.3.3 применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности, санитарным правилам и гигиеническим нормативам:

31.3.4 своевременное пополнение технической документации и планов ликвидации аварий данными, уточняющими границы зон безопасного ведения работ;

31.3.5 соблюдение проектных систем, проектов и технологических схем разработки и обустройства сооружений.

31.4 Частный партнер при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью работников обязаны немедленно приостановить работы и обеспечить транспортировку людей в безопасное место.

31.5 При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения Частный партнер обязан незамедлительно информировать об этом местные исполнительные органы.

31.6 При возникновении угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния деятельности по Договору Частный партнер обязан приостановить работы и не вправе возобновлять без создания безопасных для здоровья и жизни населения условий и предотвращения возникшей угрозы. При невозможности принятия иных мер для предотвращения угрозы Частный партнер вправе возобновить работы по Договору только после переселения населения из опасных зон.

31.7 Частный партнер возмещает вред, причиненный по его вине здоровью персонала Частного партнера, в соответствии с законодательством.

31.8 Частный партнер обязан разрабатывать программы мероприятий по предотвращению аварий и иных опасных ситуаций и утверждать их.

31.9 Частный партнер принимает надлежащие меры по обеспечению соблюдения техники безопасности согласно законодательству и обеспечивает своевременное предоставление отчетности.

32. Заключительные положения

32.1 Все приложения и дополнения к Договору ГЧП должны подписываться уполномоченными представителями Сторон.

32.2 Любая переписка по Договору ГЧП направляется по следующим адресам:

- Государственный партнер: ГУ «Управление физической культуры и спорта города Шымкент», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Мадели Кожа, здание 1А, контактный телефон: 8 (7252) 36-51-01;
- Частный партнер: ТОО «GENS», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Шаймерденова, 13, контактный телефон: +7 778 859 96 36.

32.3 Переписка по Договору изменяющая условия Договора, не имеет юридической силы.

32.4 Изменение юридического статуса либо организационно-правовой формы Сторон не прекращает действия Договора, и все права и обязанности переходят к соответствующим правопреемникам, за исключением случаев, когда Стороны изъявят желание расторгнуть Договор, изменить его, либо нормы права требуют его переоформления. При этом Стороны обязаны информировать друг друга об изменении правового статуса, места

расположения и иных реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней в письменной форме.

32.5 Договор представляет собой полное соглашение между Сторонами и заменяет собой все ранее существовавшие устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоренности, заявления или соглашения, имеющие какое-либо отношение к предмету Договора.

32.6 Ни одна из Сторон не должна быть связана или обязана нести ответственность в отношении каких-либо устных или письменных, выраженных или подразумеваемых договоренностей, заявлении или соглашений, которые не изложены в Договоре.

32.7 Все акты, оформляемые в соответствии с Договором или законодательством, и обязательном порядке должны быть составлены в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по одному экземпляру на государственном и/или русском языках для каждой Стороны.

32.8 Все приложения и дополнительные соглашения к Договору имеют юридическую силу в период срока действия Договора и должны подписываться уполномоченными представителями Сторон.

33. Адреса и реквизиты сторон

Государственный партнер		**Частный партнер**
Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта города Шымкент»		**Товарищество с ограниченной ответственностью «GENS»**
Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Мадели кожа, 1А		**Республика Казахстан, город Шымкент, улица Шаймерденова, 13**
Тел. +7 (7252) 36-51-01		Тел. +7 778 859 96 36
БИН: 060240012536		БИН: 160440003436
ИИК: KZ58070102KSN5901010		ИИК: KZ618562203100175530
БИК: KKMFKZ2A		БИК: KCJBKZKX
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»		**АО «БанкЦентрКредит»**
Руководитель		**Директор**
Мыктыбеков М.С.		**Камысбаева Д.И.**
(подпись)		(подпись)
«___»_____ 2024 г.		«___»_____ 2024 г.
МП		МП

Приложение 1
к Договору ГЧП № __ от
«__» _____ 2024 года
«Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

Описание Объекта ГЧП

Объектом ГЧП в данном проекте являются услуги Частного партнера, по организации и эксплуатации детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент, с пропускной способностью не менее 288 детей в неделю, в том числе организация тренировочного процесса для детей по стрелковому спорту, предоставление спортивных услуг населению, содействие развитию стрелковых видов спорта, предоставление возможностей для проведения учебно-тренировочных сборов, обеспечение населения условиями для занятия спортом, развитие массового спорта среди населения с использованием помещения/здания, оборудования, спортивного инвентаря и т.д. принадлежащего Частному партнеру на праве собственности, эксплуатация которой осуществляется в рамках реализации Проекта ГЧП в соответствии с условиями Договора

Место реализации: Республика Казахстан, город Шымкент, район Туран, микрорайон Казыгурт, улица Казыналы, 90/1.

На Объект ГЧП ограничения и обременения отсутствуют.

Здание Объекта ГЧП имеет следующие технические параметры:

№ п/п	Наименование	Площадь
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
…		

Перечень необходимого оборудования и материалов, и требуемое их количество, для детско-юношеской спортивной школы должны соответствовать сертификатам качества и современным требованиям.

Количество человек в группах по видам спорта определяется согласно «Режима учебно-тренировочной работы и наполняемости групп» в соответствии с Приложением 2 к приказу Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 2014 года № 106 «Правила деятельности детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ для инвалидов, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса».

Подписи Сторон

Государственный партнер	**Частный партнер**
_____	_____

Приложение 2
к Договору ГЧП № __ от
«__» _____ 2024 года
«Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

Планируемый объем инвестиции и график осуществления инвестиции частным партнером

Проект предполагает проведение частным партнером инвестиционных мероприятия в виде закупа и/или обновления спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников ДЮСШ в соответствии с Приказом и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 сентября 2022 года № 273 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами», с учетом необходимой потребности, которое по истечению срока действия Договора ГЧП остается собственностью Частного партнера.

В период эксплуатации частный партнер оказывает услуги по организации и эксплуатации детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент.

Инвестиции Частного партнера за период реализации ГИП должны составить не менее **235 383 708 (двести тридцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи семьсот восемь)** тенге *(не возмещаемых за счет государственного бюджета)*, из расчета предварительной стоимости спортивного инвентаря и оборудования:

в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Наименование	Кол-во детей	Кол-во	Стоимость за единицу	Общая стоимость
Стрельба пулевая					
1	Наушники для стрельбы	20	20	7 500	150 000
2	Пневматические винтовки	20	10	140 000	1 400 000
3	Масло оружейное	20	10	5 000	50 000
4	Масло щелочное	20	10	5 000	50 000
5	Шомпол	20	10	12 000	120 000
Стрельба стендовая					
1	Ружье спортивное	25	5	3 000 000	15 000 000
2	Патроны	25	50 000	333	16 650 000
3	Мишени	25	50 000	85	4 250 000
4	Кейс для оружия	25	5	25 000	125 000

5	Мяч для большого тенниса	25	50	1 000	50 000
Итого		**225**	**100 120**	**3 195 918**	**37 845 000**

С учетом ежегодного обновления спортивного инвентаря (срока эксплуатации) согласно Приказу и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 сентября 2022 года № 273 «Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан и за ее пределами»:

Наименование	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**Итого**
	1 год	**2 год**	**3 год**	**4 год**	**5 год**	**6 год**	**7 год**	**8 год**	
Наушники для стрельбы	150 000	0	163 800	0	177 166	0	191 623	0	**682 589**
Пневматические винтовки	1 400 000	0	0	1 589 952	0	0	1 788 480	0	**4 778 432**
Масло оружейное	50 000	52 500	54 600	56 784	59 055	61 418	63 874	66 429	**464 660**
Масло щелочное	50 000	52 500	55 125	57 881	60 775	63 814	67 005	70 355	**477 455**
Шомпол	120 000	0	0	136 282	0	0	153 298	0	**409 580**
Ружье спортивное	15 000 000	0	0	0	17 716 608	0	0	0	**32 716 608**
Патроны	16 650 000	17 482 500	18 181 800	18 909 072	19 665 435	20 452 052	21 270 134	22 120 940	**154 731 933**
Мишени	4 250 000	4 462 500	4 641 000	4 826 640	5 019 706	5 220 494	5 429 314	5 646 486	**39 496 139**
Кейс для оружия	125 000	131 250	136 500	141 960	147 638	153 544	159 686	166 073	**1 161 651**
Мяч для большого тенниса	50 000	52 500	54 600	56 784	59 055	61 418	63 874	66 429	**464 660**
	37 845 000	**22 233 750**	**23 287 425**	**25 775 355**	**42 905 439**	**26 012 739**	**29 187 288**	**28 136 713**	**235 383 708**

Подписи Сторон

Государственный партнер **Частный партнер**

_____ _____

Приложение 3
к Договору ГЧП № __ от
«__» _____ 2024 года
«Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

График реализации Проекта ГЧП

Продолжительность реализации: – 7 (семь) лет и 6 (шесть) месяцев - 2024-2031гг. (90 месяцев), в том числе:

- инвестиционный период: 2024-2031 год (87 месяцев);
- период оказания услуг: 2024-2031гг. (90 месяцев) (организация спортивных услуг начинается с момента заключения договора ГЧП)

Начало реализации: год: 2024, месяц июль

Предполагаемое завершение реализации: год: 2031, месяц: декабрь.

Период эксплуатации: 2024-2031 гг.

	Начало	**Окончание**
Инвестиционный период	**01.07.2024**	**31.09.2031**
Финансовое закрытие	01.07.2024	30.07.2024
Поставка и оснащение оборудованием, инвентарем	01.07.2024	30.07.2024
Обновление оборудования и инвентаря в соответствии со сроком эксплуатации	01.07.2024	31.09.2031
Постинвестиционный период	**01.07.2024**	**31.12.2031**
Эксплуатация объекта ГЧП, оказание услуг	01.07.2024	31.12.2031
Выплата источников возмещения затрат и получение доходов	01.07.2024	31.12.2031
Контроль деятельности Частного партнера	01.07.2024	31.12.2031

Подписи Сторон

Государственный партнер **Частный партнер**

_____ _____

Приложение 4
к Договору ГЧП № __ от
«__» _____ 2024 года
«Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

Финансово-экономический план реализации проекта ГЧП, в котором отражены основные обоснования и базовые условия проекта

Потребность в производственном персонале (численность, специализация, квалификация).

Штатное расписание ДЮСШ будет состоят из 25 человек (новые создаваемые рабочие места в рамках настоящего проекта ГЧП).

В эксплуатационный период реализации проекта ГЧП, учтены потребности по специалистам для полноценного функционирования ДЮСШ.

Штатное расписание.

Занимаемая должность (по отраслям и видам работ)	Количество штатных единиц	Стаж работы	Новая служебная категория	Коэффициент	Базовый должностной оклад /БДО/	Должностной оклад / ДО/	Месячный фонд, тенге	Доплата за особые условия труда / от 10 %/	Доплата за работу в ночное время / от 50%/	Доплаты (% за подгот.чемп.и призеров, ЗТРК, МСРК, ноч.часы, за вред.усл.)	Годовая заработная плата, без доплат	Доплаты в год	Компенсационная оплата в год	Годовая заработная плата, с доплатами и компенсационной оплатой
Наименования должности														

Директор	1	1 ж.д.	A1-2	6,58	17 697	168 847	168 847	1 770	0	0	2 026 165	21 236	168 847	2 216 248
Заместитель директора по учебной работе	1	1 ж.д.	A1-2-1	6,25	17 697	160 379	160 379	1 770	0	0	1 924 549	21 236	160 379	2 106 164
Заведующий хозяйством	1	1 ж.д.	A1-2-1	6,25	17 697	160 379	160 379	1 770	0	0	1 924 549	21 236	160 379	2 106 164
Помощник завсклада	1	1 ж.д.	C-3	4,83	17 697	123 941	123 941	1 770	0	0	1 487 291	21 236	123 941	1 632 469
Секретарь (делопроизводитель)	1	1 ж.д.	D-1	3,25	17 697	83 397	83 397	1 770	0	0	1 000 765	21 236	83 397	1 105 399
Методист	1	1 ж.д.	B2-1	5,02	17 697	128 816	128 816	1 770	0	0	1 545 798	21 236	128 816	1 695 850
Врач	1	1 ж.д.	B2-4	4,81	17 697	123 428	123 428	1 770	0	0	1 481 133	21 236	123 428	1 625 797
Психолог	1	1 ж.д.	B2-4	4,57	17 697	117 269	117 269	1 770	0	0	1 407 230	21 236	117 269	1 545 736
Бухгалтер	1	1 ж.д.	C2	4,46	17 697	114 446	114 446	1 770	0	0	1 373 358	21 236	114 446	1 509 041
Инженер по машинкам Наста	1	1 ж.д.	B2-4	5,08	17 697	130 356	130 356	1 770	0	0	1 564 273	21 236	130 356	1 715 866
Мастер по электронному оборудованию Range Master	1	1 ж.д.	B2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Тренер инструктор по стендовой стрельбе	1	1 ж.д.	B2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Тренер инструктор по стендовой стрельбе	1	1 ж.д.	B2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Тренер инструктор по стендовой стрельбе	1	1 ж.д.	B2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Тренер инструктор по стендовой стрельбе	1	1 ж.д.	B2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Тренер инструктор по пулевой стрельбе	1	1 ж.д.	B2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Тренер инструктор по пулевой стрельбе	1	1 ж.д.	B2-4	4,72	17 697	121 118	121 118	1 770	0	0	1 453 419	21 236	121 118	1 595 774
Мастер оружейник	1	1 ж.д.	B2-4	5,08	17 697	130 356	130 356	1 770	0	0	1 564 273	21 236	130 356	1 715 866
Садовод	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	5 309	0	0	852 960	63 709	71 080	987 749
Технический персонал	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	5 309	0	0	852 960	63 709	71 080	987 749
Технический персонал	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	5 309	0	0	852 960	63 709	71 080	987 749
Водитель	1	1 ж.д.	4 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	1 770	0	0	852 960	21 236	71 080	945 276

Сторож	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	0	8 849	0	852 960	106 182	71 080	1 030 222
Сторож	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	0	8 849	0	852 960	106 182	71 080	1 030 222
Сторож	1	1 ж.д.	1 разряд	2,77	17 697	71 080	71 080	0	8 849	0	852 960	106 182	71 080	1 030 222
ИТОГО	**25**					**2 787 003**	**2 787 003**	**49 552**	**26 546**	**0**	**33 444 038**	**913 165**	**2 787 003**	**37 144 207**

Расчетный заработной платы	**ВСЕГО**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
		1 год	**2 год**	**3 год**	**4 год**	**5 год**	**6 год**	**7 год**	**8 год**	**9 год**
Итоговый фонд заработной платы, в том числе:	397 482 312	37 144 207	39 001 417	46 645 695	48 511 523	50 451 984	52 470 063	54 568 865	54 568 865	14 119 694
Фонд заработной платы	355 568 831	37 144 207	39 001 417	40 561 474	42 183 933	43 871 290	45 626 142	47 451 187	47 451 187	12 277 995
Выплаты доплат за подготовку чемпионов и призеров спортивных соревнований (15% от ФЗП)	41 913 481	0	0	6 084 221	6 327 590	6 580 694	6 843 921	7 117 678	7 117 678	1 841 699
Социальный налог и социальные отчисления	37 760 820	3 528 700	3 705 135	4 431 341	4 608 595	4 792 938	4 984 656	5 184 042	5 184 042	1 341 371
ОПВ	39 748 231	3 714 421	3 900 142	4 664 569	4 851 152	5 045 198	5 247 006	5 456 887	5 456 887	1 411 969
ИПН	35 698 684	3 335 979	3 502 778	4 190 469	4 358 087	4 532 411	4 713 707	4 902 255	4 901 898	1 261 100
ФОМС работодателя	11 924 469	1 114 326	1 170 043	1 399 371	1 455 346	1 513 560	1 574 102	1 637 066	1 637 066	423 591
ФОМС работника	7 949 646	742 884	780 028	932 914	970 230	1 009 040	1 049 401	1 091 377	1 091 377	282 394
Минимальная заработная плата	тенге	70 000	73 500	76 440	79 498	82 678	85 985	89 424	93 001	96 721
МРП	тенге	3 339	3 506	3 646	3 792	3 944	4 101	4 266	4 436	4 614
Минимальный размер соц. отч.	тенге	3 500	3 675	3 822	3 975	4 134	4 299	4 471	4 650	4 836
Максимальный размер соц. отч.	тенге	35 000	36 750	38 220	39 749	41 339	42 992	44 712	46 500	48 360
Минимальный размер соц. налога	тенге	7 700	8 085	8 409	8 745	9 095	9 459	9 837	10 231	10 640
Ставка мед. страхования от работодателя	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Ставка мед. страхования от работника	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Класс профессионального риска	%	0,48%								
Страхование										
ФОТ	тенге	37 144 207	39 001 417	46 645 695	48 511 523	50 451 984	52 470 063	54 568 865	54 568 865	14 119 694
Обязательное страхование работника от несчастных случаев	тенге	178 292	187 207	223 899	232 855	242 170	251 856	261 931	261 931	67 775
Отчисление работодателей, подлежащие уплате в фонд	тенге	1 114 326	1 170 043	1 399 371	1 455 346	1 513 560	1 574 102	1 637 066	1 637 066	423 591
Взносы работников, подлежащие уплате в фонд	тенге	14 858	15 601	18 658	19 405	20 181	20 988	21 828	21 828	5 648

Проект предусматривает организацию и эксплуатацию детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент, с пропускной способностью не менее 288 детей в неделю:

№	Вид спорта	Всего
1	Стендовая стрельба	192
2	Пулевая стрельба	96
Всего		**288**

Прогнозный график занимающихся:

№	Вид спорта	Численность в группе	Количество групп	Численность занимающихся	Количество занимающихся по дням недели							Количество тренеров
					Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье	
1	Стендовая стрельба	12	16	192	96	96	96	96	96	96		4
2	Пулевая стрельба	12	8	96	48	48	48	48	48	48		2
Всего		**24**	**24**	**288**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**144**	**0**	**6**

Расходы на сборы в высокогорье в Туркестанской области

Вид спорта	Количество участвующих учеников	Расходы на проживание в сутки, тенге	Расходы на питание в сутки	Количество дней на 1 учебно- тренировочный сбор	Количество учебно-тренировочных сборов в год	Расходы в год, тенге
Стендовая стрельба	10	19 000	5 865	16	1	3 978 400,0
Пулевая стрельба	5	19 000	5 865	16	1	1 989 200,0
Итого	**15**				**2**	**5 967 600,0**

Расходы на сборы в г. Шымкент

Вид спорта	Количество участвующих учеников	Расходы на питание в сутки, тенге	Количество дней на 1 сборы	Количество учебно-тренировочных сборов в год	Расходы в год, тенге
Стендовая стрельба	15	5 865	16	6	8 445 600,0
Пулевая стрельба	10	5 865	16	6	5 630 400,0
Итого	**25**			**12**	**14 076 000,0**

Расходы на соревнования в г. Шымкент

Вид спорта	Количество участвующих учеников	Расходы на питание в сутки, тенге	Количество дней на 1 соревнование	Количество соревнований в год	Расходы в год, тенге
Стендовая стрельба	15	5 865	6	6	3 167 100,0
Пулевая стрельба	10	5 865	6	6	2 111 400,0
Итого	**25**			**12**	**5 278 500,0**

Производственные издержки на 2023 год

Виды расходов	Норма расходов на 1 человека в сутки, в тенге (до 0,2 МРП)	Количество детей	Количество дней сборов и соревновании в году	Всего расходов в год, сумма
Медикаменты стендовая стрельба (утс)	690	15	148	1 531 800
Медикаменты пулевая стрельба (утс)	690	10	148	1 021 200
Всего	**1 380**	**25**	**296**	**2 553 000**

Виды расходов	Цена за ед, тенге	Расход в неделю на 1 ученика, кол-во	Расход в неделю на одного ученика, сумма	Расход за неделю, сумма	Всего расходов в год, сумма
Прочие стендовая стрельба (патроны)	333,0	20,0	6 660,0	1 278 720,0	46 033 920,0
Прочие стендовая стрельба (мишени)	85,0	20,0	1 700,0	326 400,0	11 750 400,0
Прочие пулевая стрельба (мишени)	85,0	5,0	425,0	40 800,0	1 468 800,0
Прочие пулевая стрельба (пульки)	31,0	55,0	1 705,0	163 680,0	5 892 480,0
Всего	**534,0**			**1 809 600,0**	**65 145 600,0**

Дополнительный доход

Услуги тренера	одноразовый	групповые с 1 чел. В месяц	индивидуальные с 1 чел. В месяц
	5 000,0	3 000,0	5 000,0
	Аренда стрельбища		
	в час		
Площадка для стрельбы	5 000,0		

Наименование статей	Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		1 год (2 мес.)	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год (4 мес.)
Услуги тренера	**8 028 407**	150 000	945 000	982 800	1 022 112	1 062 996	1 105 516	1 149 737	1 195 726	414 519
Аренда стрельбища	**10 704 542**	200 000	1 260 000	1 310 400	1 362 816	1 417 329	1 474 022	1 532 983	1 594 302	552 691
ИТОГО	**18 732 949**	**350 000**	**2 205 000**	**2 293 200**	**2 384 928**	**2 480 325**	**2 579 538**	**2 682 720**	**2 790 028**	**967 210**

Общая предполагаемая стоимость проекта ГЧП составялет **1 658 156 073** тенге, в том числе:

- инвестиции потенциального частного партнера (не возмещаемые за счет государственного бюджета) – 235 383 708 тенге (**стоимость объекта**);

- компенсация операционных затрат – 1 422 772 365 тенге:

Наименование статей	Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		1 год (2 мес.)	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год (4 мес.)
Компенсация операционных затрат	**1 422 772 365**	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967

Расходы:

Наименование статей	Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		1 год (2 мес.)	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год (4 мес)
Коммунальные услуги	**24 700 243**	472 102	2 974 241	3 093 210	3 216 939	3 345 616	3 479 441	3 479 441	3 479 441	1 159 814
Производственные издержки	**590 329 005**	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Соревнования и питание	**219 813 069**	3 225 750	26 588 205	27 651 733	28 757 803	29 908 115	31 104 439	31 104 439	31 104 439	10 368 146
ФОТ	**443 430 965**	7 489 582	47 184 365	56 433 647	58 690 993	61 038 632	63 480 178	66 019 385	66 019 027	17 075 158
НДС	**98 682 983**	299 619	12 077 517	12 560 618	13 063 042	13 585 564	14 128 987	14 128 987	14 128 987	4 709 662
Налоги от ФОТ	**45 816 101**	773 838	4 875 177	5 830 712	6 063 940	6 306 498	6 558 758	6 821 108	6 821 108	1 764 962
ИТОГО	**1 422 772 365**	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967

Прогнозный отчёт о прибыли и убытках проекта ГЧП:

Наименование статей	Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год
Доходы	**1 441 505 315**	***23 893 990***	***166 988 034***	***181 789 991***	***189 061 591***	***196 624 054***	***204 489 016***	***207 393 755***	***207 500 706***	***63 764 177***
Компенсация операционных затрат	**1 422 772 365**	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
Дополнительный доход	**18 732 949**	350 000	2 205 000	2 293 200	2 384 928	2 480 325	2 579 538	2 682 720	2 790 028	967 210
Расходы	**1 422 772 365**	***23 543 990***	***164 783 034***	***179 496 791***	***186 676 663***	***194 143 729***	***201 909 478***	***204 711 036***	***204 710 678***	***62 796 967***
Производственные издержки	**590 329 005**	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225

Коммунальные услуги	**24 700 243**	472 102	2 974 241	3 093 210	3 216 939	3 345 616	3 479 441	3 479 441	3 479 441	1 159 814
Соревнования и питание	**219 813 069**	3 225 750	26 588 205	27 651 733	28 757 803	29 908 115	31 104 439	31 104 439	31 104 439	10 368 146
ФОТ	**443 430 965**	7 489 582	47 184 365	56 433 647	58 690 993	61 038 632	63 480 178	66 019 385	66 019 027	17 075 158
Налоги от ФОТ	**144 499 084**	1 073 457	16 952 694	18 391 330	19 126 983	19 892 062	20 687 745	20 950 095	20 950 095	6 474 624
EBITDA		**350 000**	**2 205 000**	**2 293 200**	**2 384 928**	**2 480 325**	**2 579 538**	**2 682 720**	**2 790 028**	**967 210**
Амортизация		10 493 283	66 107 683	68 751 990	71 502 070	74 362 153	77 336 639	77 336 639	77 336 639	25 778 880
EBIT		**-10 143 283**	**-63 902 683**	**-66 458 790**	**-69 117 142**	**-71 881 827**	**-74 757 101**	**-74 653 919**	**-74 546 610**	**-24 811 670**
Прибыль (убыток) до налогообложения		-10 143 283	-63 902 683	-66 458 790	-69 117 142	-71 881 827	-74 757 101	-74 653 919	-74 546 610	-24 811 670
Начисленный КПН		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) после налогообложения		**-10 143 283**	**-63 902 683**	**-66 458 790**	**-69 117 142**	**-71 881 827**	**-74 757 101**	**-74 653 919**	**-74 546 610**	**-24 811 670**

Прогнозный отчёт о движении денежных средств:

Наименование статей	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
	1 год	**2 год**	**3 год**	**4 год**	**5 год**	**6 год**	**7 год**	**8 год**	**9 год**
Денежные средства на начало периода	7 497 997	0	0	0	0	0	0	0	0
Операционная деятельность									
Поступление	**23 893 990**	**166 988 034**	**181 789 991**	**189 061 591**	**196 624 054**	**204 489 016**	**207 393 755**	**207 500 706**	**63 764 177**
Компенсация операционных затрат	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
Дополнительный доход	350 000	2 205 000	2 293 200	2 384 928	2 480 325	2 579 538	2 682 720	2 790 028	967 210
Выбытие	**23 543 990**	**164 783 034**	**179 496 791**	**186 676 663**	**194 143 729**	**201 909 478**	**204 711 036**	**204 710 678**	**62 796 967**
Выбытие по основной деятельности	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
Выплаты КПН	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по операционной деятельности	**350 000**	**2 205 000**	**2 293 200**	**2 384 928**	**2 480 325**	**2 579 538**	**2 682 720**	**2 790 028**	**967 210**
Инвестиционная деятельность									
Поступление									

Выбытие	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Итого по инвестиционной деятельности	-11 283 100	-71 083 530	-73 926 871	-76 883 946	-79 959 304	-83 157 676	-83 157 676	-83 157 676	-27 719 225
Финансовая деятельность									
Поступление	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Поступление частного партнера	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Выбытие	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по финансовой деятельности	11 283 100	71 083 530	73 926 871	76 883 946	79 959 304	83 157 676	83 157 676	83 157 676	27 719 225
Денежные потоки									
Чистый денежный поток	**350 000**	**2 205 000**	**2 293 200**	**2 384 928**	**2 480 325**	**2 579 538**	**2 682 720**	**2 790 028**	**967 210**
Денежный средства на конец периода									
-7 497 997	350 000	2 205 000	2 293 200	2 384 928	2 480 325	2 579 538	2 682 720	2 790 028	967 210

Ставка дисконтирования	16%
NPV проекта	1 312 918
IRR проекта	21%

Расчёт коэффициента бюджетной эффективности:

Наименования статей	**Всего**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Дббиj - поступления в консолидированный бюджет от реализации проекта посредством БИП, в период j	144 499 084	1 073 457	16 952 694	18 391 330	19 126 983	19 892 062	20 687 745	20 950 095	20 950 095	6 474 624
Рббиj - средства, направляемые на реализацию проекта	1 893 539 782	61 388 990	187 016 784	202 784 216	212 452 017	237 049 168	227 922 217	233 898 323	232 847 390	298 180 675

(как инвестиции, так и эксплуатация) период j										
ДБгчпj - поступления в консолидированный бюджет от реализации проекта посредством ГЧП, в период j	144 499 084	1 073 457	16 952 694	18 391 330	19 126 983	19 892 062	20 687 745	20 950 095	20 950 095	6 474 624
РБгчпj - гос. обязательства по проекту ГЧП, в период j	1 422 772 365	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
Ст - ставка дисконтирования, (1+Ст) в степени j	16,00%	1,160	1,346	1,561	1,811	2,100	2,436	2,826	3,278	3,803
		-60 315 533	-170 064 090	-184 392 886	-193 325 035	-217 157 106	-207 234 473	-212 948 229	-211 897 296	-291 706 051
БИП	**-808 421 410**	**-51 996 149**	**-126 385 323**	**-118 132 718**	**-106 771 696**	**-103 391 325**	**-85 057 784**	**-75 347 372**	**-64 634 069**	**-76 704 975**
		-22 470 533	-147 830 340	-161 105 461	-167 549 680	-174 251 667	-181 221 734	-183 760 941	-183 760 583	-56 322 343
ГЧП	**-618 209 195**	-19 371 149	-109 862 025	-103 213 450	-92 536 197	-82 963 487	-74 381 057	-65 020 047	-56 051 656	-14 810 128
КБЭ	**-190 212 215**									

Если Кбэ > 0, то ГИП рассматривается к реализации как бюджетные инвестиции;
Если Кбэ ≤ 0, то в первую очередь ГИП рассматривается к реализации как проект ГЧП.

Расчет прямого, косвенного и совокупного социально-экономического эффекта (в тенге):

№	Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Выгоды проекта государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), тенге	112 785 312	336 186 361	365 525 852	381 703 319	413 070 521	410 984 425	419 687 215	418 743 591	119 712 158
1.1	Прямые экономические выгоды (прямые денежные потоки), тенге	23 893 990	166 988 034	181 789 991	189 061 591	196 624 054	204 489 016	207 393 755	207 500 706	63 764 177
	в том числе:									
1.1.1	софинансирование проекта ГЧП, тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	субсидии от государства в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	компенсация инвестиционных затрат по проекту ГЧП, тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	компенсация операционных затрат по проекту ГЧП, тенге	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
1.1.5	вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП, находящимся в государственной собственности, а также арендная плата за пользование объектом ГЧП, тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	плата за доступность, тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7	гарантия потребления государством, тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.8	реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП, тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.9	прочие прямые денежные потоки (в том числе поступления от коммерческой деятельности частного партнера в рамках проекта ГЧП), тенге	350 000	2 205 000	2 293 200	2 384 928	2 480 325	2 579 538	2 682 720	2 790 028	967 210
1.2	Косвенные социально-экономические выгоды (косвенные денежные потоки),	88 891 322	169 198 326	183 735 861	192 641 728	216 446 467	206 495 408	212 293 460	211 242 885	55 947 981

	тенге									
	в том числе:									
1.2.1	базовый социальный эффект от увеличения притока денежных средств во внебюджетные фонды, тенге	1 073 457	16 952 694	18 391 330	19 126 983	19 892 062	20 687 745	20 950 095	20 950 095	6 474 624
1.2.2	базовый социальный эффект от создания новых рабочих мест, тенге	37 144 207	39 001 417	46 645 695	48 511 523	50 451 984	52 470 063	54 568 865	54 568 865	14 119 694
1.2.3	отраслевой социальный эффект 1, тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	отраслевой социальный эффект …, тенге									
1.2.5	отраслевой социальный эффект n, тенге									
1.2.6	базовый экономический эффект от увеличения притока денежных средств в государственный бюджет, тенге	1 073 457	16 952 694	18 391 330	19 126 983	19 892 062	20 687 745	20 950 095	20 950 095	6 474 624
1.2.7	базовый экономический эффект от взаимодействия с отечественными поставщиками товаров, работ и услуг, тенге	49 600 202	96 291 521	100 307 506	105 876 239	126 210 359	112 649 856	115 824 405	114 773 829	28 879 039
1.2.8	базовый экономический эффект от взаимодействия с казахстанскими финансовыми институтами, тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	базовый экономический эффект от прямых иностранных инвестиций, тенге									
1.2.10	отраслевой экономический эффект 1, тенге									
1.2.11	отраслевой экономический эффект …, тенге									
1.2.12	отраслевой экономический эффект n, тенге									
2	Затраты проекта ГЧП, тенге	61 388 990	187 016 784	202 784 216	212 452 017	237 049 168	227 922 217	233 898 323	232 847 390	62 796 967
2.1	Прямые затраты, тенге	61 388 990	187 016 784	202 784 216	212 452 017	237 049 168	227 922 217	233 898 323	232 847 390	62 796 967
	в том числе:									
2.1.1	инвестиционные затраты, тенге	37 845 000	22 233 750	23 287 425	25 775 355	42 905 439	26 012 739	29 187 288	28 136 713	0

2.1.2	операционные затраты, тенге	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
2.2	Косвенные затраты, тенге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:									
2.2.1	косвенные инвестиционные затраты, тенге									
2.2.2	косвенные операционные затраты, тенге									
3	Риски проекта ГЧП, тенге	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054	59 507 054
3.1	риски, оказывающие влияние на социально-экономические показатели отрасли (региона) и Республики Казахстан, тенге									
4.	Итого чистый социально-экономический поток проекта ГЧП, тенге	-8 110 732	89 662 522	103 234 582	109 744 247	116 514 299	123 555 153	126 281 838	126 389 147	-2 591 863
5.	Итого чистый дисконтированный социально-экономический поток проекта ГЧП, тенге									
6.	Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV), тенге	782 777 182								
7.	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR), %	3,7%								

Период эксплуатации		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Чистый денежный поток проекта	**тенге**	**-1 669 439 174**	**350 000**	**2 205 000**	**2 293 200**	**2 384 928**	**2 480 325**	**2 579 538**	**2 682 720**	**2 790 028**
Экономические выгоды	**тенге**	**23 543 990**	**164 783 034**	**179 496 791**	**186 676 663**	**194 143 729**	**201 909 478**	**204 711 036**	**204 710 678**	**62 796 967**
КОЗ	тенге	23 543 990	164 783 034	179 496 791	186 676 663	194 143 729	201 909 478	204 711 036	204 710 678	62 796 967
Экономический денежный поток	**тенге**	**-1 669 439 174**	**165 133 034**	**181 701 791**	**188 969 863**	**196 528 657**	**204 389 803**	**207 290 574**	**207 393 398**	**65 586 995**
Экономический денежный поток (дисконтированный)		**0**	**142 356 064**	**181 701 791**	**188 969 863**	**196 528 657**	**204 389 803**	**207 290 574**	**207 393 398**	**65 586 995**

Расчет показателей экономической чистой приведенной стоимости (Economic Net Present Value – ENPV), экономической внутренней нормы доходности (Economic Internal Rate of Return – EIRR):

Интегральные показатели экономической эффективности проекта		
Ставка дисконтирования (WACC)	%	16,0%
ENPV проекта	тенге	782 777 182
EIRR проекта	%	3,7%
Экономический индекс рентабельности (EPI)		0,00

Подписи Сторон

Государственный партнер **Частный партнер**

_____

Приложение 5
к Договору ГЧП № __ от
«__» _____ 2024 года
«Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

График выплат затрат

Выплата Частному партнеру компенсации операционных затрат осуществляется по факту оказанных услуг.

Годы	Компенсация операционных затрат (в тенге)
2024	78 000 000,00
2025	179 497 000,00
2026	186 677 000,00
2027	194 144 000,00
2028	201 909 000,00
2029	204 711 000,00
2030	204 711 000,00
2031	173 123 000,00
Итого	**1 422 772 000,00**

График выплат:

№	Месяц	Год	Компенсация операционных затрат в тенге
1	июль	2024	13 000 000,00
2	август	2024	13 000 000,00
3	сентябрь	2024	13 000 000,00
4	октябрь	2024	13 000 000,00
5	ноябрь	2024	13 000 000,00
6	декабрь	2024	13 000 000,00
7	январь	2025	14 958 083,00
8	февраль	2025	14 958 083,00
9	март	2025	14 958 083,00
10	апрель	2025	14 958 083,00
11	май	2025	14 958 083,00
12	июнь	2025	14 958 083,00
13	июль	2025	14 958 083,00
14	август	2025	14 958 083,00

15	сентябрь	2025	14 958 083,00
16	октябрь	2025	14 958 083,00
17	ноябрь	2025	14 958 083,00
18	декабрь	2025	14 958 087,00
19	январь	2026	15 556 417,00
20	февраль	2026	15 556 417,00
21	март	2026	15 556 417,00
22	апрель	2026	15 556 417,00
23	май	2026	15 556 417,00
24	июнь	2026	15 556 417,00
25	июль	2026	15 556 417,00
26	август	2026	15 556 417,00
27	сентябрь	2026	15 556 417,00
28	октябрь	2026	15 556 417,00
29	ноябрь	2026	15 556 417,00
30	декабрь	2026	15 556 413,00
31	январь	2027	16 178 667,00
32	февраль	2027	16 178 667,00
33	март	2027	16 178 667,00
34	апрель	2027	16 178 667,00
35	май	2027	16 178 667,00
36	июнь	2027	16 178 667,00
37	июль	2027	16 178 667,00
38	август	2027	16 178 667,00
39	сентябрь	2027	16 178 667,00
40	октябрь	2027	16 178 667,00
41	ноябрь	2027	16 178 667,00
42	декабрь	2027	16 178 663,00
43	январь	2028	16 825 750,00
44	февраль	2028	16 825 750,00
45	март	2028	16 825 750,00
46	апрель	2028	16 825 750,00
47	май	2028	16 825 750,00
48	июнь	2028	16 825 750,00
49	июль	2028	16 825 750,00
50	август	2028	16 825 750,00
51	сентябрь	2028	16 825 750,00
52	октябрь	2028	16 825 750,00
53	ноябрь	2028	16 825 750,00
54	декабрь	2028	16 825 750,00
55	январь	2029	17 059 250,00

56	февраль	2029	17 059 250,00
57	март	2029	17 059 250,00
58	апрель	2029	17 059 250,00
59	май	2029	17 059 250,00
60	июнь	2029	17 059 250,00
61	июль	2029	17 059 250,00
62	август	2029	17 059 250,00
63	сентябрь	2029	17 059 250,00
64	октябрь	2029	17 059 250,00
65	ноябрь	2029	17 059 250,00
66	декабрь	2029	17 059 250,00
67	январь	2030	17 059 250,00
68	февраль	2030	17 059 250,00
69	март	2030	17 059 250,00
70	апрель	2030	17 059 250,00
71	май	2030	17 059 250,00
72	июнь	2030	17 059 250,00
73	июль	2030	17 059 250,00
74	август	2030	17 059 250,00
75	сентябрь	2030	17 059 250,00
76	октябрь	2030	17 059 250,00
77	ноябрь	2030	17 059 250,00
78	декабрь	2030	17 059 250,00
79	январь	2031	14 426 916,00
80	февраль	2031	14 426 916,00
81	март	2031	14 426 916,00
82	апрель	2031	14 426 916,00
83	май	2031	14 426 916,00
84	июнь	2031	14 426 916,00
85	июль	2031	14 426 916,00
86	август	2031	14 426 916,00
87	сентябрь	2031	14 426 916,00
88	октябрь	2031	14 426 916,00
89	ноябрь	2031	14 426 916,00
90	декабрь	2031	14 426 924,00
Итого			**1 422 772 000,00**

Компенсация затрат производится Государственным учреждением «Управление физической культуры и спорта города Шымкент» согласно следующей функциональной классификации расходов бюджета:

Функциональная группа – 13 Прочие

Функциональная подгруппа – 9 Прочие

Администратор бюджетных программ – 381 Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

Программа – 096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

Подпрограмма – 015 За счет средств местного бюджета

Структура специфики экономической классификации:

Подкласс – 810 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

Специфика – 813 Выполнение государственных обязательств по компенсации операционных (эксплуатационных) затрат по проектам государственно-частного партнерства.

Максимальный объем выплат компенсации операционных затрат частного партнера устанавливается договором ГЧП. Фактический объем выплаты компенсации дополнительных операционных затрат снижается по сравнению с максимальным объемом выплаты, установленным договором ГЧП, в случае нарушения или изменения частным партнером условий договора ГЧП, в том числе по качеству оказываемых услуг (выполняемых работ).

Компенсация операционных затрат производится ежемесячно, согласно предоставленным счету к оплате и акту выполненных работ. В акте выполненных работ указывается количество посещающего воспитанника в месяц и фактические операционные затраты в соответствии с финансово-экономической моделью проекта и настоящим договором, с подтверждающими документами (квитанции, счета-фактуры, платежные поручения и т.д.).

Максимальное количество детей-воспитанников составляет не менее 288 детей в неделю. Стоимость выплат операционных затрат в случае их обоснования (в случае изменения базового должностного оклада, месячного расчетного показателя, уровня инфляции, налоговых ставок, цен на коммунальные платежи и т.д.) может быть пересмотрено в сторону увеличения или уменшения по согласованию Сторон договора ГЧП, с внесением таковых изменении путем заключения дополнительного соглашения к договору ГЧП.

Частный партнер вправе сэкономленную сумму за предыдущий месяц в течение календарного года, в рамках запланированного платежа перевести на следующий месяц и в случае необходимости, по согласованию с государственным партнером использовать на текущий ремонт Объекта ГЧП, на приобретение спортивного инвентаря, также для приобретения запасных частей оборудования и материальных запасов для улучшения качественных характеристик Объекта ГЧП. Сэкономленная сумма от планированного платежа должна оставаться на счету государственного партнера до конца календарного года, а в декабре частный партнер вправе осуществлять

премирование сотрудников в полном объеме сэкономленных средств за год по согласованию с государственным партнером. При этом размер удержании штрафов за ненадлежащее исполнение частным партнером, в том числе удержания за несоответствия фактического количества воспитанника с запланированным количеством согласно договора, не относятся к сэкономленным средствам и не могут быть направлены на вышеуказанные цели и подлежат к сокращению от операционных затрат.

Подписи Сторон

Государственный партнер	**Частный партнер**
_____	_____

Приложение 6
к Договору ГЧП № __ от
«__» _____ 2024 года
«Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

Форма

Первая гарантия

Частный партнер: «_____», в лице _____, действующего на основании _____, юридический адрес: _____, банковские реквизиты _____.

Государственный партнер: ГУ «Управление физической культуры и спорта города Шымкент», в лице руководителя _____, действующего на основании Положения, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент, улица Мадели Кожа, здание 1А, тел (7252)365101.

БИН _____

БИК _____

ИИК _____

РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»

Принимая во внимание: заключённый между государственным и частным партнером договор ГЧП «Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент» от «___» _____ 20___ г. №___, с учетом всех изменений и дополнений (далее - договор ГЧП), на сумму _____ (_____) тенге сроком до «___» _____20___ года:

1. Частный партнер принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство по выплате Государственному партнеру по его первому письменному требованию в полном объеме любой суммы в пределах основного долга в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций по Договору ГЧП (далее - сумма Первой гарантии), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Частным партнером перед Государственным партером обязательств по Договору ГЧП.

2. Требования Государственного партнера по Первой гарантии выставляются Гаранту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения Частным партнером перед Государственным партнером обязательств по Договору ГЧП.

3. Выплата Государственному партнеру будет осуществляться в течение 5 (пять) рабочих дней по письменному требованию

Государственного партнера, безналичным переводом на счет Государственного партера, указанный в Первой гарантии.

4. Первая гарантия вступает в силу с момента письменного акцепта Государственным партнером и действует до «___» _____ 20____ года и истекает в дату выдачи Эксплуатационной гарантии (или в дату расторжения договора ГЧП в зависимости оттого, какая из дат наступила раньше).

5. Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством и Договором ГЧП.

6. В целях установления подлинности, требование на оплату должно быть подписано уполномоченным лицом Государственного партнера и сопровождаться оригиналом нотариально заверенного документа с образцом подписи указанного уполномоченного лица.

Подписи Сторон

Государственный партнер	**Частный партнер**
_____	_____

Приложение 7
к Договору ГЧП № __ от
«__» _____ 2024 года
«Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

Институциональная схема реализации Проекта ГЧП

Государственный партнер – ГУ «Управление физической культуры и спорта города Шымкент»;

Балансодержатель – Частный партнер – ТОО «GENS»;

Частный партнер – индивидуальный предприниматель, простое товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением лиц, выступающих государственными партнерами в соответствии с Законом РК «О государственно-частном партнерстве», заключившие договор государственно-частного партнерства;

Потребители услуг – население города Шымкент, получающие выгоды от реализации проекта ГЧП.

Государственный партнер – акимат города Шымкент в лице ГУ «Управление физической культуры и спорта города Шымкент» заключает договор с частным партнером, обеспечивает регистрацию договора ГЧП в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, принимает на себя государственные обязательства в соответствии с договором ГЧП, осуществляет контроль за исполнением договора ГЧП, предоставляет частному партнеру необходимые права, разрешения, документацию для проведения работ по организации и эксплуатации Объекта ГЧП, входящих в компетенцию государственного органа, осуществляет контроль за соблюдением всех технических, эксплуатационных характеристик объекта ГЧП и договорных отношений, в пределах возложенных на него Договором ГЧП обязательств.

Частный партнер – заключивший договор ГЧП индивидуальный предприниматель, простое товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением лиц, выступающих государственными партнерами. Частный партнер берет на себя ответственность за реализацию проекта, обеспечивает в инвестиционный период финансирование, организацию, закуп и/или обновление спортивного оборудования и инвентаря; осуществляет эксплуатацию спортивной школы в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в своей отрасли, в том числе оказание учебно-тренировочных услуг населению города Шымкент.

Результат проекта – созданный объект ГЧП, выполнение работ и услуг в соответствии с требованиями и ожидаемыми результатами согласно настоящему информационному листу (см. схему ниже).

Схема взаимодействия сторон проекта ГЧП:

Социальное и экологическое воздействие:

Прямыми выгодополучателями в рамках реализации проекта является население города Шымкент, которые получат высококвалифицированные, доступные и качественные услуги в сфере физической культуры и спорта, а также создание комфортных условий пребывания, оперативность оказания услуги.

В рамках предлагаемого проекта ГЧП Частный партнер выступает инвестором и обеспечивает комплекс работ по организации и эксплуатации современной детско-юношеской спортивной школы, в том числе закуп и/или обновление поставку спортивного оборудовании и инвентаря, с учетом необходимых потребностей и в соответствии с нормами оснащения, определенными нормативными актами.

Закуп спортивного оборудования и инвентаря преимущественно будет производится у зарекомендованных отечественных и мировых производителей.

Частный партнер берет на себя следующие функции:

В Инвестиционный период:

– *своевременное финансовое закрытие проекта;*

– *закуп и/или обновление спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников ДЮСШ в соответствии с нормами законодательства в области физической культуры и спорта;*

– *оформление всех необходимых разрешений и лицензий для оказания услуг в рамках договора ГЧП;*

– *обеспечение трудовыми ресурсами, в том числе техническим персоналом;*

– *соблюдение законодательства Республики Казахстан и нормы в сфере государственно-частного партнерства и отраслевых нормативно-правовых актов;*

– *соблюдение иных требований законодательства Республики Казахстан в отношении объекта ГЧП.*

В постинвестиционный период:

– *соответствие общего количества детей занимающихся спортом условиям Договора;*

– *количество детей достигших спортивных разрядов/званий (1, 2, 3 детско-юношеские разряды и т.д.) от общего числа занимающихся;*

– *количество исправного спортивного инвентаря;*

– *доля занимающихся спортом удовлетворенных качеством предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг;*

– *участие всех спортсменов в соревнованиях;*

– *выполнение спортивных достижений в официальных спортивных соревнованиях;*

– *доступность Объекта ГЧП или его составных частей потребителю услуг;*

– *своевременное предоставление Частным партнером отчетов о наличии/отсутствии любого дефекта или нарушения, достоверное предоставление Частным партнером информации Государственному партнеру;*

– *своевременный набор и наличие профессионального кадрового состава работников;*

– *соблюдение требований действующего Законодательства, отраслевых НПА РК в сфере образования и спорта;*

– *отсутствие фактов отказа в допуске к объекту ГЧП Государственного партнера либо иных уполномоченных (контролирующих) органов;*

– *выполнение всех условий Договора ГЧП;*

– *соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил;*

– *соблюдение правил безопасности и охраны труда;*

– *выполнение текущего и капитального ремонта здания объекта ГЧП;*

– *наличие полного благоустройства внутренней и внешней территории объекта ГЧП;*

– *отсутствие замечаний со стороны Государственного партнера.*

Государственный партнер и другие заинтересованные государственные органы, получат:

1. Созданные необходимые и благоприятные условия, направленные на продвижение спортивного кластера и потенциала города Шымкент на международной спортивной арене с целью создания репутационного капитала;

2. Увеличение числа населения занимающихся физической культурой и спортом, увеличение числа физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

3. Оптимизация организационной структуры путем распределение основных функций, зон ответственности и механизмов делегирования полномочий. Организационная структура Частного партнера имеет возможность оперативно подстроиться к быстрым изменениям экономической ситуации и способствует максимально эффективному достижению целей в рамках принятых стратегий.

4. Повышение уровня физической подготовленности населения и профессиональных спортсменов, повышение качества предоставляемых физкультурно-спортивных услуг, путем привлечения высококвалифицированного тренерско-преподавательского состава, создания высокого уровня комфорта для спортсменов;

5. Создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность качественного проведения физкультурных занятий, привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

6. Развитие детско-юношеского и профессионального спорта с предоставлением учебно-тренировочных спортивных мощностей создаваемого ДЮСШ;

7. Предоставление соответствующей спортивной инфраструктуры с наличием необходимого спортивного и иного профессионально-технического оборудования, и инвентаря для организации крупных спортивных мероприятий;

8. Эффективное бюджетное планирование, путем долгосрочного планирования и реализации проекта с разделением риска между государством и бизнесом;

9. Сокращение уровня безработицы в регионе до 25 новых рабочих мест;

Дополнительный приток налоговых отчислении в местный бюджет в размере более 150 млн тенге.

Подписи Сторон

Государственный партнер	**Частный партнер**
_____	_____

Приложение 8
к Договору ГЧП № __ от
«__» _____ 2024 года
«Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

Расчет дефектных очков за нарушения индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности

3. Отчет

6) Частный партнер ежеквартально/ежегодно (в зависимости от наименования индикатора качества услуг) обязан письменно направлять отчет сопроводительным письмом Государственному партнеру о наличии/ отсутствии любого Дефекта, или иного нарушения в соответствии с пунктом 2 (Дефектные очки) настоящего приложения.

7) Отчет должен содержать достаточно подробное описание Дефекта или иного нарушения и соответствующий срок устранения нарушения.

8) Государственный партнер по истечению 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения отчета направляет уведомление Частному партнеру о подтверждении наличия/отсутствия Дефектов. Достоверность отчета проверяется представителем Государственного партнера.

9) Частный партнер обязан устранить или не допустить выявленные Дефекты по итогам следующего периода отчета (квартал/ год).

10) В случае не устранения или допущения выявленных Дефектов по итогам следующего периода отчета (квартал/ год) Государственный партнер начисляет Дефектные очки и уведомляет об этом Частного партнера.

4. Дефектные очки

12) Если Частный партнер по итогам следующего периода отчета (год) не устранил выявленные Дефекты, Государственный партнер вправе начислить Дефектные очки.

13) При обнаружении незначительного Дефекта сумма штрафных санкций за такой Дефект составит 1 (одно) Дефектное очко.

14) При обнаружении существенного Дефекта сумма штрафных санкций за такой Дефект составит 3 (три) Дефектных очка.

15) При обнаружении опасного Дефекта сумма штрафных санкций за такой Дефект составит 5 (пять) Дефектных очков.

Таблица 1. Индикаторы качества услуг Объекта ГЧП

№	Наименование индикаторов	Периодичность информации	Источник информации	Пороговое значение	Значение Дефекта

5.	Обеспеченность кадрами	Раз в полгода	Отчетные данные	Стаж работы с техническим и профессиональным образованием в сфере физической культуры и спорта	Важный
6.	Количество обоснованных жалоб	Ежегодно	Данные опросов клиентов	Не больше чем в прошлом году	Существен ный
7.	Количество исправного оборудования и инвентаря	Ежеквартальн но	Отчетные данные	Весь инвентарь и оборудование должно быть в рабочем состоянии	Важный
8.	Доля клиентов, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг	Раз в полгода	Данные опросов клиентов	Не меньше 75%	Важный

Таблица 2. Дефектные очки

№	Основание	Количество Дефектных очков
12.	Нарушение срока представления отчета о наличии/отсутствии любого Дефекта или иного нарушения	5 Дефектных очков за каждый день просрочки не представленного отчета
13.	Отказ в допуске Государственного партнера либо Уполномоченных Органов	25 Дефектных очков в день за каждый день непредставления допуска или воспрепятствования деятельности представителей уполномоченных органов
14.	Намеренное предоставление Частным партнером недостоверной информации Государственному партнеру	50 Дефектных очков за каждый выявленный случай предоставления недостоверной информации
15.	Недоступность здания или частей здания потребителю по основной деятельности Частного партнера	50 Дефектных очков за каждый выявленный случай
16.	Несвоевременный набор кадров согласно штатному расписанию в	50 Дефектных очков за каждый выявленный случай

	течение 1 месяца до Дня начала оказания Услуг	
17.	Отсутствие профессионального кадрового персонала согласно штатному расписанию	50 Дефектных очков за каждый выявленный случай
18.	Несоблюдение санитарных правил *«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»*	25 Дефектных очков за каждый выявленный случай нарушения
19.	Нарушение требований безопасности и охраны труда	25 Дефектных очков за каждый выявленный случай нарушения
20.	Отсутствие благоустройства и не поддержание в надлежащем состоянии внутренней и внешней территории (в том числе прилегающей к Объекту ГЧП территории) в течение года;	25 Дефектных очков за каждый выявленный случай нарушения
21.	Не выполнение текущего ремонта в соответствующий срок	25 Дефектных очков за каждый выявленный случай нарушения
22.	Неисправность оборудования	25 Дефектных Очков за каждый выявленный случай нарушения

16) Количество Дефектных очков представляет собой максимальное количество, которое может быть оплачено в отношении одного нарушения.

17) Дефектные очки будут начисляться путем сложения всех начисленных Дефектных очков с указанием соответствующих деталей в отчете для оплаты.

18) Размер оплаты за 1 (одно) Дефектное Очко составляет 10 000 (десять тысяч) тенге.

19) Размер оплаты за Дефектные очки и штрафы за несвоевременную оплату удерживаются с Эксплуатационной гарантии.

20) Частный партнер при удержании с Эксплуатационной гарантии обязан в течение 10 (десяти) календарных дней пополнять Эксплуатационную гарантию на соответствующую сумму.

21) Частный партнер может оспорить уведомление о начислении Дефектных Очков или Размер оплаты, или количество соответствующих Дефектных Очков, направив Государственному партнеру мотивированное возражение в течение 10 (десяти) календарных дней после получения подобного уведомления.

22) Если Государственный партнер и Частный партнер не смогут прийти к соглашению по любому такому вопросу в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты такого возражения со стороны Частного партнера,

любая из сторон может воспользоваться для разрешения Порядком разрешения споров.

Подписи Сторон

Государственный партнер	**Частный партнер**
_____	_____

Приложение 9
к Договору ГЧП № __ от
«__» _____ 2024 года
«Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент»

Форма

Эксплуатационная гарантия

город Шымкент «___»_____ 20__ г.

Частный партнер: _____ юридический адрес: _____, банковские реквизиты: _____,

Государственный партнер: Государственное учреждение «Управление физической культуры и спорта города Шымкент» в лице руководителя _____, действующего (-ей) на основании Положения, юридический адрес: Республики Казахстан, город Шымкент, улица Мадели Кожа, здание 1А, телефон (7252)365101.

Банковские реквизиты:
БИН 060240012536
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN5821000
ГУ «Департамент Казначейства по городу Шымкент Комитета Казначейства Министерства финансов РК».

Принимая во внимание заключенный между Государственным партнером и Частным партнером Договор ГЧП по проекту «Организация и эксплуатация детско-юношеской спортивной школы по стрельбе (стендовая и пулевая стрельба) в городе Шымкент» от «___» _____ 2023 года № _____, с учетом всех изменений и дополнений (далее – Договор), на сумму _____ (**_____**) тенге, сроком до «___» _____ 20__ года,

7. Частный партнер принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство по выплате Государственному партнеру по его первому письменному требованию в полном объеме любой суммы в пределах основного долга в размере одной десятой процента от стоимости инвестиции по проекту ГЧП (далее - сумма Эксплуатационной гарантии), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Частным партнером перед Государственным партером обязательств по Договору ГЧП.

8. Требования Государственного партнера по Эксплуатационной гарантии выставляются Частному партнеру в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения Частным партнером

перед Государственным партнерам обязательств по Договору.

9. Выплата Государственному партнеру будет осуществляться в течение 5 (пяти) рабочих дней по письменному требованию Государственного партнера, безналичным переводом на счет Государственного партнера указанный в Эксплуатационной гарантии.

10. Эксплуатационная гарантия вступает в силу с момента письменного акцепта Государственным партнером и действует до___ ___ *года* и истекает по истечению периода, равного девяноста календарным дням с даты окончания эксплуатации или в дату расторжения Договора ГЧП, в зависимости от того, какая из дат наступила раньше.

11. Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются Законодательством Республики Казахстан и Договором ГЧП.

12. В целях установления подлинности, требования на оплату должны быть подписаны уполномоченным лицом Государственного партнера и сопровождаться оригиналом нотариально заверенного документа с образцом подписи указанного уполномоченного лица.

Подписи Сторон

Государственный партнер	**Частный партнер**
_____	_____

Приложение 10
к Договору ГЧП № __ от
«__» _____ 2024 года
«Организация и эксплуатация
детско-юношеской спортивной
школы по стрельбе (стендовая
и пулевая стрельба) города
Шымкент»

Распределение рисков проекта ГЧП

Риски в инвестиционном и эксплуатационном периодах подразделяются на следующие типы:

10) юридические риски – риск несоответствия законодательству Республики Казахстан, риск некорректно составленной документации проекта ГЧП и прочие риски, связанные с правами и обязанностями сторон договора ГЧП;

11) коммерческие риски – риски, связанные с влиянием изменений показателей финансово-хозяйственной деятельности частного партнера и конъюнктуры рынка на получение доходов в рамках реализации проекта ГЧП;

12) социальные риски – риски, связанные с нанесением в рамках реализации проекта ГЧП ущерба населению, персоналу частного и (или) государственного партнера;

13) экономические риски – риски, связанные с влиянием изменений показателей экономики Республики Казахстан;

14) технические риски – риски, связанные с непредсказуемым и (или) неконтролируемым функционированием объекта ГЧП, а также некорректностью проектной документации и технических решений;

15) финансовые риски – риски, связанные с неблагоприятным воздействием изменений показателей финансового рынка на финансово-экономические показатели проекта ГЧП;

16) политические риски – риски, связанные с законодательством, которое не было учтено проектом ГЧП или изменилось в период реализации проекта ГЧП, а также прочие риски, связанные с изменениями политической ситуации в период реализации проекта ГЧП;

17) экологические риски – риски, связанные с нанесением в рамках реализации проекта ГЧП ущерба окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц;

18) иные риски, в зависимости от специфики проекта ГЧП.

Государственный и частный партнер, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан и (или) договором ГЧП, совместно управляют следующими видами рисков:

1) форс-мажор;
2) нестрахуемые риски (риски, которые не может принять ни одна сторона договора ГЧП и ни один контрагент на рынке);
3) риски, не учтенные в перечне рисков, указанных в договоре ГЧП.

Анализ рисков по проекту разделен на два этапа реализации проекта: инвестиционный период и период эксплуатации.

Общее распределение рисков на всех этапах реализации проекта показывает баланс в следующем виде:

– частный партнер - 72% рисков;

– государственный партнер – 28% рисков.

Рисками по проекту, возможными к наступлению при реализации проекта, являются:

Наименование риска		**Ответственный за управление риском**	**Стоимость риска (тенге)**	**Стоимость риска для государственного партнера**	**Стоимость риска для частного партнера**	**Меры по снижению вероятности наступления риска**	**Меры по устранению последствий наступления риска**
Инвестиционный период							
Юридические риски	Расторжение договора государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) до начала созданию, организации ДЮСШ по вине или инициативе государственного партнера	Государственный партнер	209 230	209 230	0	Государственный партнер должен: -предоставлять полную информацию о проекте; - проводить встречи по решению проблем; - искоренять ошибочную информацию в ходе передачи какой-либо информации; - предоставлять материалы, касающиеся проекта.	Стороны должны нести ответственность по урегулированию рисков в целях недопущения негативных последствий на достижение целей, задач и результатов проекта ГЧП и нести убытки и (или) упущенную выгоду в соответствии с условиями Договора ГЧП.

						На стадии переговоров по заключению контракта стороны должны детально обсудить все условия и обязательства по заключаемому Договору ГЧП	Возникшие споры и риски стороны должны решать путем переговоров, при этом сторонам гарантируется защита его прав в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Изменение и дополнение условий Договора ГЧП допускается по соглашению Сторон, если иное не установлено Договором ГЧП и законодательством Республики Казахстан. Изменения и дополнения законодательства Республики Казахстан, ухудшающие результаты предпринимательской деятельности Частного партнера по Договору ГЧП не должны применятся к Договору ГЧП, если он был заключен до внесения данных изменений и дополнений и
	Расторжение договора государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) до начала работ по созданию, организации ДЮСШ по вине или инициативе частного партнера	Частный партнер	73 230	0	73 230	Частный партнер должен обеспечить финансовое закрытие проекта и осуществить своевременное заключение договоров подряда, купли-продажи оборудования и/или инвентаря с поставщиком, добросовестно соблюдать условия Договора ГЧП. На стадии переговоров по заключению контракта стороны должны детально обсудить все условия и обязательства по заключаемому Договору ГЧП.	
	Расторжение договора ГЧП после начала работ по созданию, организации ДЮСШ по вине или инициативе государственного партнера	Государственный партнер	146 461	146 461	0	Государственный партнер должен: -предоставлять полную информацию о проекте; - проводить встречи по решению проблем; - искоренять ошибочную	

						информацию в ходе передачи какой-либо информации; - предоставлять материалы, касающиеся проекта. На стадии переговоров по заключению контракта стороны должны детально обсудить все условия и обязательства по заключаемому Договору ГЧП	законодательством прямо не предусмотрена обратная сила нормативно-правового акта.
	Расторжение договора ГЧП после начала работ по созданию, созданию, организации ДЮСШ по вине или инициативе частного партнера	Частный партнер	70 615	0	70 615	Частный партнер должен обеспечить финансовое закрытие проекта и осуществить своевременное заключение договоров подряда, купли-продажи оборудования и/или инвентаря с поставщиком, добросовестно соблюдать условия Договора ГЧП. На стадии переговоров по заключению контракта стороны должны детально обсудить все условия и обязательства по заключаемому Договору ГЧП.	

	Несвоевременное начало оказания услуг в рамках договора ГЧП	Частный партнер	941 535	0	941 535	Государственный партнер должен рассмотреть приемлемые сроки в договоре ГЧП, предоставлять полную информацию о проекте, проводить встречи по решению проблем, искоренять искаженную информацию в ходе переписки, предоставления тех или иных материалов касающиеся проекта.	
	Несвоевременное получение разрешительных и иных документов для эксплуатации объекта ГЧП	Частный партнер	235 384	0	235 384	Частный партнер должен рассмотреть приемлемые сроки в договоре ГЧП, предоставлять полную информацию о проекте, проводить встречи по решению проблем, искоренять искаженную информацию в ходе переписки, предоставления тех или иных материалов касающиеся проекта.	
Коммерческие риски	Банкротство частного партнера	Частный партнер	248 461	0	248 461	В целях снижения рисков банкротства компании частного партнера необходимо применить: - страхование бизнеса; - создание	

						специальных резервных фондов.	
Социальные риски	Недостаток квалифицированных кадров у частного партнера для организации услуг в рамках договора ГЧП	Частный партнер	104 615	0	104 615	Частному партнеру при приеме на работу осуществлять отбор персонала, заключать договор с квалифицированными поставщиками с учетом требований к квалификации работника с учетом конкретных выполняемых им трудовых функций.	
	Неудобство и небезопасность для населения	Частный партнер	62 769	0	62 769	Частному партнеру необходимо при организации и создании объекта ГЧП учитывать требования законодательства РК, потребность населения	
	Производственный конфликт со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового кодекса Республики Казахстан, массовое увольнение, митинги)	Частный партнер	68 000	0	68 000	Строгое соблюдение трудового законодательства Республики Казахстан	

Экономические риски	Увеличение или снижение инвестиционных затрат (стоимости оборудования и инвентаря)	Частный партнер	679 997	0	679 997	Планирование частным партнером своих денежных потоков, а также поставок необходимых товаров, работ и услуг. Заключение предварительных контрактов на оказание работ/услуг и поставку товаров (оборудовании и инвентаря). Соблюдение графика ввода в эксплуатацию объекта ГЧП, своевременная оплата товаров и услуг. Обеспечение сохранности ТМЦ в местах хранения, в том числе посредством договора с охранными организациями.	
	Изменение валютного курса, которое может ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП	Частный партнер	1 412 302	0	1 412 302	Частному партнеру необходимо учесть изменение валюты или вести расчет денежных средств по фиксированной ставке. Вести тщательную проверку в бухгалтерском учете, расчетах и в юридических оформлениях.	
	Повышение или снижение налоговых ставок	Частный партнер	549 229	0	549 229	Частный партнер должен предусмотреть создание резервного	

						фонда для покрытия непредвиденных расходов	
Технические риски	Увеличение или сокращение инвестиционного периода	Частный партнер	588 459	0	588 459	Необходимо предусмотреть приемлемые сроки в договоре ГЧП, предоставлять полную информацию о проекте, проводить встречи по решению проблем, искоренять искаженную информацию в ходе переписки, предоставления тех или иных материалов касающиеся проекта.	
	Изменение проектных решений, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП инициированных государственным партнером	Государственный партнер	353 076	353 076	0	При планировании проекта необходимо учитывать все требования и параметры будущего объекта ГЧП, в том числе в соответствии с законодательством РК	
	Изменение проектных решений, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП инициированных частным партнером	Частный партнер	78 461	0	78 461		

	Поставка некачественного оборудования и (или) инвентаря	Частный партнер	392 306	0	392 306	Необходимо предусмотреть в договоре поставки оборудования и /или инвентаря гарантийный период в течение, которого поставщик должен заменить некачественное оборудование либо исправить за свой счет. Предусмотреть оплату части платежа только после подписания акта приема-передачи и установки оборудования и т.д..	
	Порча или гибель объекта ГЧП по вине государственного партнера	Государственный партнер	248 461	248 461	0	Необходимо предусмотреть уровень ответственности каждой из сторон в соответствии условиями бремени содержания и эксплуатации объекта ГЧП	
	Порча или гибель объекта ГЧП по вине частного партнера	Частный партнер	248 461	0	248 461		
Финансовые риски	Непривлечение или несвоевременное привлечение финансовых средств для организации ДЮСШ	Частный партнер	235 384	0	235 384	Рассмотрение возможности льготного кредитования. Рассмотрение возможности привлечения средств с других источников финансирования.	
	Изменение стоимости (процентных ставок) капитала,	Частный партнер	209 230	0	209 230	Заключение частным партнером договора займа с финансовой организацией на	

	которое может ухудшить или улучшить условия проекта ГЧП					приемлемых условиях, в том числе с фиксированной процентной ставкой.	
Политические риски	Изменения в законодательстве Республики Казахстан, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта	Государственный партнер	1 464 610	1 464 610	0	В случае изменения законодательных норм регулирующих отношения государственного и частного партнеров необходимо предусмотреть возможность внесения изменений и/или дополнений в договор ГЧП, не ухудшающих существенных условий договора ГЧП.	
Экологические риски	Несоответствие экологическим стандартам и нормам	Частный партнер	49 692	0	49 692	Использование и/или применение разрешенных, допущенных, сертифицированных, стандартизированных товаров, работ, услуг и механизмов. Закуп частным партнером или субподрядчиком материалов для создания объекта ГЧП с учетом специфики самого объекта ГЧП. Надлежащий контроль над ходом проведения работ, соблюдением технологического процесса и	

						установленных процедур, требований, норм, правил, стандартов, включая экологические.	
Эксплуатационный период							
Юридические риски	Расторжение договора ГЧП после начала оказания услуг ДЮСШ по вине или инициативе государственного партнера	Государственный партнер	3 603 763	3 603 763	0	Стороны должны рассмотреть приемлемые сроки в договоре ГЧП, предоставлять полную информацию о проекте, проводить встречи по решению проблем, искоренять искаженную информацию в ходе переписки, предоставления тех или иных материалов касающиеся проекта. Частный партнер должен добросовестно соблюдать правила договора ГЧП.	Стороны должны нести ответственность по урегулированию рисков в целях недопущения негативных последствий на достижение целей, задач и результатов проекта ГЧП и нести убытки и (или) упущенную выгоду в соответствии с условиями Договора ГЧП. Возникшие споры и риски стороны должны решать путем переговоров, при этом сторонам гарантируется защита его прав в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Изменение и дополнение условий Договора ГЧП допускается по соглашению Сторон, если иное не
	Расторжение договора ГЧП после начала оказания услуг ДЮСШ по вине или инициативе частного партнера	Частный партнер	1 121 171	0	1 121 171		
Коммерческие риски	Снижение или увеличение спроса/потребления товаров, работ или услуг	Частный партнер	2 242 342	0	2 242 342	Качество оказываемых услуг частным партнером по предоставлению услуг должны быть описаны в договоре между государством и частным партнером, в том числе в соответствии с законодательством в области физической культуры и спорта.	

	Изменения стоимости товаров, работ или услуг, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта	Частный партнер	3 844 014	0	3 844 014	Мероприятия по снижению риска должны быть описаны в договоре между государством и частным партнером, в том числе в соответствии с законодательством в области физической культуры и спорта.	установлено Договором ГЧП и законодательством Республики Казахстан. Изменения и дополнения законодательства Республики Казахстан, ухудшающие результаты предпринимательской деятельности Частного партнера по Договору ГЧП не должны применятся к Договору ГЧП, если он был заключен до внесения данных изменений и дополнений и законодательством прямо не предусмотрена обратная сила нормативно-правового акта.
	Эксплуатационная недоступность объекта	Частный партнер	1 922 007	0	1 922 007	Частному партнеру необходимо соблюдать требования по срокам и качеству эксплуатационной готовности объекта ГЧП	
	Непредоставление или несвоевременное предоставление выплат возмещений затрат частного партнера	Государственный партнер	3 603 763	3 603 763	0	Государственном партнеру необходимо соблюдать условия договора ГЧП и график выплат возмещении	
	Банкротство частного партнера	Частный партнер	1 601 673	0	1 601 673	В целях снижения рисков банкротства компании частного партнера необходимо применить: - страхование бизнеса; - создание специальных резервных фондов.	
Социальные риски	Недостаток квалифицированных кадров у частного партнера для	Частный партнер	961 004	0	961 004	Частному партнеру при приеме на работу осуществлять отбор персонала с учетом	

	эксплуатации объекта ГЧП					требований к квалификации работника с учетом конкретных выполняемых им трудовых функций.	
	Неудобство и небезопасность для населения	Частный партнер	961 004	0	961 004	Частному партнеру необходимо при организации и создании объекта ГЧП учитывать требования законодательства РК, потребность населения	
	Производственный конфликт со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового кодекса Республики Казахстан, массовое увольнение, митинги и прочее)	Частный партнер	640 669	0	640 669	Строгое соблюдение трудового законодательства Республики Казахстан	
Экономические риски	Увеличение или сокращение операционных затрат (стоимости эксплуатации, обслуживания объекта ГЧП)	Частный партнер	9 930 370	0	9 930 370	Создание резервов в проектной компании для покрытия непредвиденных расходов. Страхование данного риска. Оптимизация расходов периода. В расчетах финансовой модели проекта должен учитываться прогнозный уровень роста цен на различные виды товаров и услуг.	

	Изменение валютного курса, которое может ухудшить или улучшить условия проекта	Частный партнер	3 363 512	0	3 363 512	Частному партнеру необходимо учесть изменение валюты или вести расчет денежных средств по фиксированной ставке. Вести тщательную проверку в бухгалтерском учете, расчетах и в юридических оформлениях.	
	Повышение или снижение налоговых ставок	Частный партнер	1 922 007	0	1 922 007	Создание резервов в проектной компании для покрытия непредвиденных расходов. Страхование данного риска. Оптимизация расходов периода. В расчетах финансовой модели проекта должен учитываться прогнозный уровень роста цен на различные виды товаров и услуг.	
Технические риски	Дефект или отказ оборудования	Частный партнер	2 402 509	0	2 402 509	Проведение постоянных работ по профилактике оборудования. Тщательный контроль в установке и наладке оборудования.	

	Некачественное техническое обслуживание	Частный партнер	1 857 940	0	1 857 940	Поддержание исправного состояния объекта ГЧП в целом и отдельных конструктивных элементов здания, спортивного оборудования и инвентаря, материалов и систем инженерного оборудования, энергетики, водоснабжения и водоотвода, связи и т.д.; Организация вспомогательных работ по зданию, таких как: уборка и очистка помещений и т.д.	
	Порча или гибель объекта ГЧП по вине государственного партнера	Государственный партнер	961 004	961 004	0	Необходимо предусмотреть уровень ответственности каждой из сторон в соответствии условиями бремени содержания и эксплуатации объекта ГЧП	
	Порча или гибель объекта ГЧП по вине частного партнера	Частный партнер	1 922 007	0	1 922 007		
Финансовые риски	Невозможность страховой выплаты страховщиком в случае нанесения ущерба объекту ГЧП	Частный партнер	1 281 338	0	1 281 338	Частному партнеру следует внимательно ознакомиться с условиями полиса, покрывающего все необходимые риски. Частному партнеру необходимо заключить договор о страховании с финансово	

						устойчивой страховой компанией и на весь срок реализации проекта.	
Политические риски	Изменения в законодательстве Республики Казахстан, которые могут ухудшить или улучшить условия проекта	Государственный партнер	6 086 356	6 086 356	0	В случае изменения законодательных норм регулирующих отношения государственного и частного партнеров необходимо предусмотреть возможность внесения изменений и/или дополнений в договор ГЧП, не ухудшающих существенных условий договора ГЧП.	
Экологические риски	Несоответствие экологическим стандартам и нормам	Частный партнер	608 636	0	608 636	Использование и/или применение разрешенных, допущенных, сертифицированных, стандартизированных товаров, работ, услуг и механизмов. Закуп частным партнером или субподрядчиком материалов для создания объекта ГЧП с учетом специфики самого объекта ГЧП. Надлежащий контроль над ходом проведения работ, соблюдением технологического процесса и	

						установленных процедур, требований, норм, правил, стандартов, включая экологические.	

Более детальная оценка распределения рисков изложены в разделах «Распределение рисков» и «Оценка рисков» финансово-экономической модели проекта ГЧП.

Подписи Сторон

Государственный партнер	**Частный партнер**
_____	_____

«Шымкент қаласында ату (стенд және оқ ату) бойынша балалар-жасөспірімдер спорт мектебін ұйымдастыру және пайдалану» мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы бойынша жеке әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың қорытындылары туралы
ХАТТАМА №

Шымкент қаласы 2024 жылғы 3 мамыр

Конкурсты ұйымдастырушы: «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі БСН: 060240012536

Конкурстық комиссия құрамы:

№	Аты-жөні	Мекемедегі қызметі	Комиссиядағы ролі
1.	Құранбек Сәрсен Абайұлы	Шымкент қаласы әкімінің орынбасары	Комиссия төрағасы
2.	Мыктыбеков Маратбек Саменбекулы	Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы	Комиссия төрағасы орынбасары
3.	Бактыбаев Руслан Бакытбекович	Шымкент қаласының қаржы басқармасының басшысы	Комиссия мүшесі
4.	Ескараев Ерлан Бастарович	Шымкент қаласының экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы	Комиссия мүшесі
5.	Өткелбаев Мақсат Дуйсенбекұлы	Шымкент қаласы кәсіпкерлер палатасы директорының орынбасары	Комиссия мүшесі
6.	Дарменов Ермек Аманжолович	Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары	Хатшы

Конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат:

№	Әлеуетті жекеше әріптестің атауы	БСН (ЖСН) / сәйкестендіру нөмірі	Өтінім берілген күн мен уақыт (хронология бойынша)
1.	«GENS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	160440003436	2024-03-26 11:34:36

Біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдер туралы ақпарат:

№	Әлеуетті жекеше әріптестің	БСН (ЖСН) /	Түзетілген өтінімді

	атауы	сәйкестендіру нөмірі	ұсыну күні мен уақыты (хронология бойынша)
2.	«GENS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	160440003436	2024-03-26 11:34:36

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беруінің нәтижелері:

№	«GENS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 160440003436			
	Комиссия мүшесінің аты-жөні	Комиссия мүшесінің шешімі	Біліктілік талаптарына және/немесе конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу себептерінің толық сипаттамасы	Бас тарту себептерін негіздеу
1.	Құранбек Сәрсен Абайұлы	Рұқсат берілді		
2.	Мыктыбеков Маратбек Саменбекулы	Рұқсат берілді		
3.	Бактыбаев Руслан Бакытбекович	Рұқсат берілді		
4.	Өткелбаев Максат Дуйсенбекұлы	Рұқсат берілді		
5.	Ескараев Ерлан Бастарович	Рұқсат берілді		

Конкурсқа қатысуға қабылданбаған өтінімдердің қорытынды тізілімі (өтінімдер саны):

№	леуетті жекеше әріптестің атауы	БСН (ЖСН)/ сәйкестендіру нөмірі	Бас тарту себебі
	-	-	-

Конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдердің қорытынды тізілімі (өтінімдер саны):

№	Әлеуетті жекеше әріптестің атауы	БСН (ЖСН)/ сәйкестендіру нөмірі	Бас тарту себебі

1.	«GENS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	160440003436	-

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы №725 бұйрығымен бекітілген Қағидалардың 126-тармағында көзделген өлшемшарттардың салыстырмалы мәнін осы конкурсқа қатысуға ұсынылған жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға арналған барлық конкурстық өтінімдерге қолданудың нәтижелері туралы ақпарат:

№ п/п	Әлеуетті жекеше әріптестің атауы	БСН(ЖСН)	Өлшемшарттар	
			Жекеше әріптес қабылдаған тәуекелдер	МЖӘ шартының объектісіне ұқсас дене шынықтыру және спорт саласындағы (қатысушы ретінде дербес не өзге тұлғалармен бірлесіп) іске асырылған жобалардың тәжірибесі
1.	«GENS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	160440003436	0	2

Кестенің жалғасы

Өлшемшарттар			
Кадрлардағы жергілікті қамту үлесі	Тауарлардағы, жұмыстардағы және көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамтудың үлесі	Білікті мамандардың болуы:	
		жоғары білімі және 5 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар	орта арнаулы білімі және 5 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар
2	0	-	-

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт жасасу талаптары туралы келіссөздер нәтижесінде қабылданбаған әлеуетті жекеше әріптестердің тізбесі:

№	Әлеуетті жекеше әріптестің атауы	БСН (ЖСН)/ сәйкестендіру нөмірі	Бас тарту себебі

1.	«GENS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	160440003436	-

Конкурстық комиссияның шешімі:

1. Жеңімпаз болып белгіленсін: «GENS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 160440003436.

2. Мемлекеттік әріптес – «Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы шарт жасасын «GENS» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 160440003436.

Конкурстық комиссия мүшелерінің қолдары:

Комиссия төрағасы	Құранбек Сәрсен Абайұлы
Комиссия төрағасы орынбасары	Мыктыбеков Маратбек Саменбекулы
Комиссия мүшесі	Бактыбаев Руслан Бакытбекович
Комиссия мүшесі	Ескараев Ерлан Кастарович
Комиссия мүшесі	Өткелбаев Мақсат Дуйсенбекұлы
Хатшы	Дарменов Ермек Аманжолович