МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК ЖОБАСЫНЫҢ КЕЛІСІМШАРТЫ

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432га 113объект)»

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі:
«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы»мемлекеттік мекемесі

ДОГОВОР ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

«Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)»

Администратор бюджетной программы:
Государственное учреждение
«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»

Түркістан қаласы №31 келісімшарт «28» 05 2024 ж.	город Туркестан договор № 31 от «28» 05 2024 г.
«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі, ереженің негізінде әрекет ететін басшысы **Муздыбеков Руслан Орынбекович** тұлғасында бір тараптан, бұдан әрі Мемлекеттік әріптес **«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі** деп аталады және **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** ереженің негізінде әрекет ететін бөлім басшысының міндетін уақытша атқарушы аты-жөні **Момбеков Мейрамбек Танирбергенович** тұлғасында бір тараптан, бұдан әрі Мемлекеттік әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** деп аталады және бұдан әрі, Келісімшартта жеке тарап ретінде және Тараптар бірге **«Мемлекеттік әріптестер»** ретінде аталады және **«SK GeoKart» ЖШС**бұдан әрі **Жекеше әріптес**, Жарғының негізінде әрекет ететін директор **Бердіхан Ақан Ғалымұлы** тұлғасында екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп Тараптар, жекелеген түрде Тарап деп аталатын, «Қаланың	**Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»,** в лице руководителя действующего на основании положения **Муздыбекова Руслана Орынбековича,** именуемый в дальнейшем **Государственный партнер Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»**, с одной стороны от имени которой выступает **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** в лице, временно исполнящего обязанности руководителя отдела действующего на основании положения **Момбеков Мейрамбек Танирбергенович,** именуемый в дальнейшем Государственный партнер **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**, с другой стороны, именуемые в Договоре как Сторона в отдельности, и как Стороны вместе **«Государственные партнеры»**, и **ТОО «SKGeoKart»,** в лице директора **Бердіхана Ақана Ғалымұлы**, действующего на основании Устава, именуемый вдальнейшем **Частный**

саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)» МЖӘ жобасы бойынша жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың қорытындылары туралы 2024 жылғы 14 мамырдағы №527433 хаттамаға сәйкес МЖӘ жобасына осы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты.	**партнер**, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Сторонами, в отдельности - Сторона, в соответствии с протоколом № 527433 от 14 мая 2024 года об итогах конкурса по определению частного партнера по проекту ГЧП «Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)», заключили настоящий Договор государственно-частного партнерства (далее - Договор) на проект ГЧП.
Анықтамалар **Осы мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартында мынадай анықтамалар пайдаланылады:** **№1 Мемлекеттік әріптес** - «Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі; **№2 Мемлекеттік әріптес** - Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі; **Баланс ұстаушы** - Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі. **Бұзу күні** – осы Шартты бұзу туралы хабарламаны алғаннан кейін 30 (отыз)	**Определения** **В настоящем Договоре государственно-частного партнерства, используются следующие определения:** **№1 Государственный партнер** - государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»; **№2 Государственный партнер** - государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан. **Балансодержатель** - государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан. **Дата расторжения** - дата, наступающая после 30 (тридцати)

күнтізбелік күннен кейін келетін күн; **Шарт** – тараптар қол қойған барлық қосымшаларды және Шартта көрсетілген және Шарттың ажырамас бөліктері болыптабылатын құжаттарды қоса алғанда, осы МЖӘ Шарты; **Заңнама** - белгіленген тәртіппен қабылданған және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы; **Айрықша құқық** – өзінің қалауы бойынша заңға қайшы келмейтін кез келген тәсілмен Жекеше әріптестің зияткерлік қызмет нәтижелерін немесе дараландыру құралдарын пайдалануға және өзге тұлғалардың осындай пайдалануына тыйым салуға немесе рұқсат беруге Мемлекеттік әріптеске тиесілі құқықтардың жиынтығы. **Ақау** – Ақаулық ұпайлардың берілуіне алып келуі мүмкін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы МЖӘ Осы шартына тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің кез келген сәйкес келмеуі. **Ақаулық ұпайлар** – Ақаулар немесе озге де бұзушылықтар болған жағдайда Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске есептейтін айыппұл ұпайлары. **Пайдалану кепілдігі** – осы Шарттың 7-тарауының талаптарына сәйкес, қызмет көрсету туралы келісім- шарттың кепілдігіне тең, Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптеске МЖӘ объектісін пайдалану басталған сәттен бастап	календарных дней после получения уведомления о расторжении настоящего Договора; **Договор** - настоящий Договор ГЧП, включая все подписанные Сторонами приложения к нему и документы к ним, указанные в Договоре и являющиеся неотъемлемыми частями Договора; **Законодательство** - совокупность нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке и действующих на территории Республики Казахстан; **Исключительное право** - совокупность принадлежащих Государственному партнеру прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим законодательству способом результата интеллектуальной деятельности Частного партнера или средства индивидуализации, и на запрещение или разрешение такого использования другими лицами. **Дефект** – любые несоответствия товаров, услуг и работ условиям настоящего Договора государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и которые могут повлечь присуждение Дефектных очков. **Дефектные очки** – штрафные очки, начисляемые Государственным партнером Частному партнеру в случае Дефектов или иного нарушения. **Эксплуатационная гарантия** – гарантия, предоставляемая Частным

ұсынатын кепілдік.

Алдын ала талаптар - осы Шарттың 3-тарауында көрсетілген талаптар.

Жекеше әріптес – «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңға сәйкес, мемлекеттік-жекешелік әріптеспен келісімшарт жасаған тұлға;

Жекеше әріптестің өкілі – Жекеше әріптес тағайындаған, осы Шартта қарастырылған жағдайларда сенімхат негізінде әрекет ететін және Жекеше әріптес атынан әрекет етуге барлық уәкілеттіліктерге ие тұлға.

Жер учаскелері –МЖӘ объектісімен тығыз байланыстағы жер учаскелері.

Кадрлар – Жекеше әріптестің қандай да бір қызмет саласындағы дайындалған, білікті жұмыскерлерінің негізгі (штаттық) құрамы.

Қаржылық жабу – Жекеше әріптес және қаржылық институт арасындағы МЖӘ жобасын қаржыландыру туралы шарттың жасалуы.

Конкурс - «Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)» МЖӘ жобасы бойынша конкурстық рәсімдерді пайдалана отырып, жеке әріптесті таңдау жөніндегі конкурс.

Конкурс жеңімпазы - «Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары

партнером Государственному партнеру с момента начала эксплуатации Объекта ГЧП, в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Договора, равной обеспечению конкурсной заявки.

Предварительные условия – предварительные условия, указанные в разделе 3 настоящего Договора.

Частный партнер – лицо, в соответствии с Законом «О государственно-частном партнерстве», заключивший договор государственно-частного партнерства.

Представитель Частного партнера – лицо, назначенное Частным партнером, которое действует на основании доверенности и обладает полномочиями действовать от имени Частного партнера в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

Земельные участки –земельные участки неразрывно связанные с Объектом ГЧП.

Кадры – основной (штатный) состав подготовленных, квалифицированных работников Частного партнера в той или иной отрасли деятельности.

Финансовое закрытие – заключение договора между Частным партнером и финансовым институтом о финансировании проекта ГЧП.

Конкурс – конкурс по выбору Частного партнера с использованием конкурсных процедур, по Проекту ГЧП «Создание благоприятной

мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)» МЖӘ жобасы бойынша жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурстың жеңімпазы ретінде комиссиямен таңдалған жеке немесе заңды тұлға.

Конкурсты ұйымдастырушы – «Түркістан облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі.

Конкурстық құжаттама – МЖӘ жобасын іске асыру үшін конкурстық өтінімдерді дайындау және Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсқа қатысу үшін Конкурсты ұйымдастырушымен ұсынылған конкурстың бүкіл шарттарынан тұратын, Заңнамаға сәйкес анықталған құжаттар жиыны.

Қызметтер –осы Шарттың колданылу кезеңінде МЖӘ объектісін ұстауға байланысты жекеше әріптестің (және/немесе өкілдердің, жұмыскерлердің, мердігерлердің немесе жекеше әріптестің қосалқы мердігерлерінің) іс-қимылдары.

Қызметтерді көрсетудің басталу күні – Жекеше әріптестің қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап Қызметтерді көрсетуінің басталу күні.

Мемлекеттік әріптестің өкілдері – Мемлекеттік әріптестер тағайындаған, Шартта қарастырылған жағдайларда

жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)».

Победитель Конкурса – физическое или юридическое лицо, которое выбрано комиссией в качестве победителя конкурса по выбору частного партнера по проекту ГЧП «Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)».

Организатор конкурса – Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области».

Конкурсная документация – документы, содержащие все условия конкурса, предоставленные Организатором конкурса для подготовки конкурсных заявок и участия в конкурсе по выбору Частного партнера для реализации проекта ГЧП.

Услуги – действия Частного партнера (и/или представителей, работников, подрядчиков или субподрядчиков Частного партнера), в связи с содержанием Объекта ГЧП в течение действия настоящего Договора.

Дата начала оказания услуг – дата

сенімхат негізінде әрекет ететін және Мемлекеттік әріптестер атынан әрекет етуге барлық уәкілеттіліктерге ие тұлғалар.

Мемлекеттік орган – мемлекет атынан заңдары, өзге де нормативтік құқықтық актілері арқылы: жалпыға бірдей міндетті мінез-құлық ережелерін белгілейтін актілер шығару; әлеуметтік мәні бар қоғамдық қатынастарды басқару мен реттеп отыру; мемлекет белгілеген жалпыға бірдей міндетті мінез-құлық ережелерінің сақталуына бақылау жасау жөніндегі функцияларды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген мемлекеттік мекемелер.

МЖӘ жобасы – «Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)» МЖӘ жобасы.

МЖӘ объектісі – МЖӘ шарты шеңберінде жұмыстарды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуге байланысты саябақтар, скверлер, аллеялар және озге де объектілер (осы жобамен бекітілген).

МЖӘ инвестиция құны -жоба бойынша жоспарланған Жекеше әріптестің инвестициялары.

МЖӘ инвестициякұны - ҚҚС-ты қоса алғанда- 2 567 730937(екі миллиард бес жүз алпыс жеті миллион жеті жүз отыз мың тоғыз жүз отыз жеті) теңге.

начала оказания Услуг Частным партнером с даты подписания акта приемки;

Представители Государственного партнера – лица, назначенные Государственными партнерами, которые действуют на основании доверенности и обладают всеми полномочиями действовать от имени Государственного партнера в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

Государственный орган – государственные учреждения, осуществляющие от имени государства функций по: изданию актов, определяющих общеобязательные правила поведения; управлению и регулированию социально значимых общественных отношений; контролю за соблюдением установленных государством общеобязательных правил поведения.

Проект ГЧП – проект ГЧП «Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)».

Объект ГЧП – парки, скверы, аллеи и иные объекты (прикрепленными настоящим проектом), связанные с оказанием услуг по организации работ, в рамках Договора ГЧП.

Стоимость инвестиций ГЧП – инвестиции частного партнера,

МЖӘ жобасының жалпы құны - ҚҚС-ты қоса алғанда- 36 287 210 110(отыз алты миллиард екі жүз сексен жеті миллион екі жүз он мың бір жүз он)теңге.

Уәкілетті органдар – рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі енгізілген немесе енгізу жоспарланған нақты саладағы қызметті реттеуге жауапты мемлекеттік органдар. Осы Шарт аясында Уәкілетті органдар жергілікті немесе мемлекеттік билік болып табылатын немесе оның құрылымына кіретін және МЖӘ объектісі үшін коммуналдық қызметтердің жеткізушілерін және кез келген Рұқсатты беруге жауапты болып табылатын немесе жауапты болатын кез келген органдар мен тұлғаларды қоса алғанда, мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ заңды тұлғалар болуы мүмкін.

Рұқсаттар – Уәкілетті органның рұқсат берушіоргандарымен лицензиялау немесе рұқсат беру процедуралары арқылы жүзеге асырылатын, қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растау. Осы Шарт аясында Рұқсаттар деп Жекеше әріптестің осы Шарт бойынша міндеттемелерінің кез келгенін орындау үшін қажетті барлық рұқсаттар, келісулер, мақұлдаулар, актілер, лицензиялар және бекітулер түсінілуі мүмкін.

Субмердігерлер – мердігердің

запланированные по проекту.

Стоимость инвестиций ГЧП – 2 567 730937 (два миллиарда пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот тридцать тысяч девятьсот тридцать семь) тенге с учетом НДС.

Общая стоимость проекта ГЧП – 36 287 210 110(тридцать шесть миллиардов двести восемьдесят семь миллионов двести десять тысяч сто десять)тенге.

Уполномоченные органы – государственные органы, ответственные за регулирование деятельности в конкретной сфере, в которой введен или планируется к введению разрешительный или уведомительный порядок. В рамках настоящего Договора Уполномоченными органами могут быть государственные органы, государственные учреждения, а также юридические лица, которые являются или входят в структуру местной или государственной власти и имеют властные полномочия в отношении Проекта ГЧП, включая поставщиков коммунальных услуг для Объекта ГЧП, и любые другие органы или лица, которые являются или будут ответственными за выдачу любого Разрешения.

Разрешение – подтверждение права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами

тапсырысы бойынша қандай да бір жұмыстарды орындайтын компаниялар. **Тәуекелдер** – пайда болған жағдайда оң немесе теріс әсері болатын, ақша түріндегі сатып алуларға немесе шығындарға алып келетін оқиға немесе шарт. **Тіркеу күні** – бюджеттік заңнамаға сәйкес осы Шартты тіркеу күні. **Төлем мөлшері** – Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптестен осы Шартқа 10-қосымшаның ережелеріне сәйкес алатын айыппұл санкциялары. **Ақаулық ұпайлар** – ақаулар немесе өзге де бұзушылықтар болған жағдайда Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске есептейтін айыппұл ұпайлары. **Шарт** – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы МЖӘ шарты (бұдан әрі – Шарт) - осы Шартта көрсетілген және осы Шарттың ажырағысыз бөліктері болып табылатын, Тараптар қол қойған, оған барлық қосымшаларды (егер бар болса, құжаттарды да) қоса алғанда осы Шарт. **Операциялық шығындар өтемақысы (бұдан әрі – ОШӨ)** – 2015 ж. 31 қазандағы Қазақстан Республикасының "МЖӘ туралы" Заңының 9-бабының 2-тармағының 4)-тармағына сәйкес Жекеше әріптестің операциялық шығындарының өтемақысы. **Пайдалану кепілдігі** – Осы шарттың 6-тарауының талаптарына сәйкес, қызмет көрсету туралы шарттың кепілдігіне тең, Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптеске МЖӘ объектісін пайдалану басталған	Уполномоченного Органа посредством лицензирования или разрешительной процедуры. В рамках настоящего Договора под Разрешениями могут пониматься все разрешения, согласия, одобрения, акты, лицензии и утверждения, необходимые для выполнения любого из обязательств Частного партнера по настоящему Договору. **Субподрядчики** – компании, выполняющие те или иные работы по заказу Генерального подрядчика. **Риски** – событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении. **Дата регистрации** – дата регистрации настоящего Договора в соответствии с бюджетным законодательством. **Размер оплаты** – штрафные санкции, взимаемые Государственным партнером с Частного партнера в соответствии с положениями приложения 10 к настоящему Договору. **Дефектные очки** – штрафные очки, начисляемые Государственным партнером Частному партнеру в случае Дефектов или иного нарушения. **Договор** – ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Договор) – настоящий Договор, включая все подписанные Сторонами приложения к нему (и документы к

сәттен бастап ұсынатын кепілдік. **Осы шарттың әрекет ету мерзімінің өту күні** – 30.04.2029 дейін.	ним, если таковые имеются), указанные в настоящем Договоре и являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора. **Компенсация операционных затрат (далее – КОЗ)** – компенсация операционных затрат Частного партнера в соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года "О государственно-частном партнерстве". **Эксплуатационная гарантия** – гарантия, предоставляемая Частным партнером Государственному партнеру с момента начала эксплуатации Объекта ГЧП, в соответствии с требованиями раздела 6 Настоящего договора, равной обеспечению конкурсной заявки. **Дата истечения срока действия Настоящего договора** – до 30.04.2029 года.
1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру кезеңі ішінде мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің көрсетілген объектісіне мүліктік құқықтар (оның ішінде меншік құқығы) туралы мәліметтер; **1-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының мақсаттары, міндеттері, тікелей және түпкілікті нәтижелері;** Мемлекеттік әріптес МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде қала аумағын абаттандыруды, көгалдандыруды және санитарлық тазалауды қамтамасыз ету	**1) сведения об объекте государственно-частного партнерства и имущественных правах (в том числе право собственности) на указанный объект государственно-частного партнерства в течение периода реализации проекта государственно-частного партнерства;** **1-1) цели, задачи, прямой и конечный результаты проекта государственно-частного партнерства;** Государственный партнер намерен в рамках реализации проекта ГЧП

арқылы оның тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, Түркістан қаласының қолайлы мекендеу ортасын құруға бағытталған жеке сектордың инвестицияларын тартуға ниетті.

Тараптар, Шарт олардың өзара құқықтары мен міндеттерін адал ынтымақтастық негізінде реттейтініне келіседі. Жекеше әріптес Түркістан қаласын абаттандыру, көгалдандыру элементтеріне күтім жасауды жүзеге асырады. (аумағы осы Шартпен егжей-тегжейлі көрсетілген).

Жобаның мақсаттары:

- жасыл желектерді күтіп ұстау және қала аумағын абаттандыру арқылы Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы экологиялық жүйе мен қолайлы орта құру.

- абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарын ұйымдастыру арқылы халықтың өмір сүру сапасын арттыру үшін өңірдегі экологиялық жағдайды жақсарту және жасыл желектерді (көгалдар, гүлзарлар, бұталар, ағаштар және т. б.) күту бойынша сапалы қызметтер алу;
- Ауданы 432 га 113 объектінің саябақтарын, скверлерін, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп ұстау.

Жобаның міндеттері:

- Түркістан қаласының аумағында саябақтарды, скверлерді, бульварларды, көшелерді және жалпы пайдаланымдағы

привлечь инвестиции частного сектора, направленные на создание благоприятной среды обитания города Туркестан, обеспечивая комфортные условия для его жителей путем обеспечения благоустройства, озеленения и санитарной очистки территории города.

Стороны согласны, что Договор регулирует их взаимные права и обязанности на основе добросовестного сотрудничества. Частный партнер осуществляет уход за элементами озеленения, благоустройство города Туркестан. (площадь детализирована настоящим договором).

Цели проекта:

- создание благоприятной экологической системы и комфортной среды для жителей города Туркестан путем содержания зеленых насаждений и благоустройства территории города.
- улучшение экологической ситуации в регионе и получение качественных услуг по уходу за зелеными насаждениями (газонами, цветниками, кустарниками, деревьями и т.п.) для повышения качества жизни населения посредством организации работ по благоустройству, озеленению;
- Благоустройство и содержание парков, скверов, аллей и улиц 113 объектов площадью 432 га.

Задачи проекта:

- Содержание парков, скверов, бульваров, улиц и зеленых зон общего пользования, содержание зеленых

жасыл аймақтарды күтіп ұстау, жасыл екпелерді (ағаштарды, бұталарды, гүлзарларды) күтіп ұстау. Тікелей нәтижелер: - көгалдандыру саласындағы ең заманауи технологияларды қолдана отырып, қаланың жасыл желектерін күтіп-ұстау жүйесін жақсарту; -қаланың жаңа аумақтарының көлемін ұлғайту және оларды күтіп-ұстау мен күтіп-ұстауды қамтамасыз ету (осы жобамен бекітілген); - зиянды шығарындылар мен шаңды сіңіру, жаяу жүргіншілердің жүріс болігінің шу қысымын төмендету, қала тұрғындарын жел, жаңбыр мен күннің әсерінен қорғайтын қалалық микроклиматтың қалыптасуы. - 2 567 731 теңге көлемінде 3 қосымшаға сәйкес инвестиция тарту (мемлекеттік бюджет есебінен жекеше әріптеске өтелмейтін). - Жыл сайын жекеше әріптестің қаражаты есебінен өтеусіз негізде (қажет болған жағдайда) жыл сайынғы ОШӨ көлемінің 1%-на қосымша жұмыстар жүргізеді. Түпкілікті нәтижелер: - Қолайлы экологиялық жүйені (экожүйені) және жайлы қалалық ортаны құру жоспарын айқындайтын негізгі нормативтік құжаттардың бірі Түркістан облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары болып табылады. Бағдарламалық мақсаты - өңірдегі	насаждений (деревьев, кустарников, цветников) на территории города Туркестан. Прямые результаты: - улучшение системы ухода за зелеными насаждениями города с применением самых современных технологий в области озеленения; - увеличение объемов новых территорий города и обеспечение их содержания и содержания (утверждено настоящим проектом); - поглощение вредных выбросов и пыли, снижение шумового давления проезжей части пешеходов, формирование городского микроклимата, защищающего горожан от воздействия ветра, дождя и солнца. -Привлечение инвестиции в размере 2 567 731 тыс. тенге (не возмещаемых частному партнеру за счет государственного бюджета) согласно приложению 3. -Ежегодно за счет средств частного партнера на безвозмездной основе проводит (при необходимости) дополнительные работы на 1% от ежегодного объема КОЗ. Конечные результат: - Одним из основных нормативных документов, определяющих План создания благоприятной экологической системы (экосистемы) и комфортной городской среды является План развития Туркестанской области на 2021-2025 годы. Программной целью которой являются - улучшение

экологиялық жағдайды жақсарту, халықтың өмір сүру сапасын арттыру болып табылады. - Түркістан облысының даму жоспарына сәйкес, 2025 жылдың соңына дейін 170,1 млн. көшет отырғызуға қол жеткізу; - Түркістан облысының 2025 жылдың соңына дейінгі даму жоспарына сәйкес, халықтың экологиялық өмір сапасына қанағаттану деңгейіне қол жеткізу (2025 жылға дейінгі стратегиялық көрсеткіштер картасы) – 80%. - Түркістан облысының даму жоспарына сәйкес, 2025 жылдың соңына дейін көгалдандыру алаңын 7 700 гектарға дейін ұлғайту.	экологической ситуации в регионе, повышение качества жизни населения. - Достижение посадки в соответствии с планом развития Туркестанской области до конца 2025 года посадка 170,1 млн. саженцев; - Достижение уровня удовлетворенности населения экологическим качеством жизни (Карта стратегических показателей до 2025 года) в соответствии с планом развития Туркестанской области до конца 2025 года – 80%. - в соответствии с планом развития Туркестанской области до конца 2025 года увеличение площади озеленения до 7 700 га.
2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісін құрудың (оның ішінде салудың және қажет болған кезде жобалаудың) немесе реконструкциялаудың немесе жаңғыртудың, сондай-ақ пайдаланудың шарттары мен көлемдері; 2.1. Шарттыңнысанасы Тараптардың «Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)» МЖӘ жобасын іске асыру кезіндегі қарым-қатынастарын реттеу болып табылады. 2.2. Жекеше әріптес өз есебінен жоба	**2) условия и объемы создания (в том числе строительства, и при необходимости проектирования) или реконструкции, или модернизации, а также эксплуатации объекта государственно-частного партнерства,** 2.1. Условием договора является урегулирование отношений Сторон при реализации проекта ГЧП «Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)». 2.2. Частный партнер приобретает за свой счет необходимую рабочую

бойынша қажетті жұмыс техникасын сатып алады және пайда алу мақсатында Шарт талаптарына сәйкес, оны одан әрі пайдалануды жүзеге асыруға міндеттенеді. 2.3. Жекеше әріптес қаражаты есебінен абаттандыру және көгалдандыру бойынша жұмыстарды жыл сайын ОШӨ көлемінің 0,001% қосымша жұмыстарын орындау (қажет болған жағдайда). 2.4. Жекеше әріптес өзінің (тартылатын) қаражаты есебінен көрсетілетін қызметтерді жобалауды, қаржыландыруды, қажет болған жағдайда МЖӘ жобасы шеңберінде объектілер құруды қаржыландыруды қамтамасыз етеді; 2.5. МЖӘ объектісінің сипаттамасы және оның техникалық ерекшелігі Шартқа 1-қосымшада көрсетілген. 2.6. Инвестицияның жоспарланған көлемі және Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру кестесі Шартқа 4-қосымшада көрсетілген. 2.7. Мемлекеттік әріптес мүддесін қорғайтын уәкілетті мемлекеттік органдар туралы мәліметтер: **«Түркістан облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі** **Заңды мекен-жайы:** Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Жаңа қала шағын ауданы, 32 көшесі, ғимарат 18және**Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және**	технику по проекту и обязуется в целях получения прибыли осуществлять ее дальнейшее использование в соответствии с условиями Договора. 2.3. Выполнение дополнительных работ по благоустройству и озеленению за счет средств частного партнера ежегодно 0,001% от объема КОЗ (при необходимости). 2.4. Частный партнер осуществляет за счет собственных (привлекаемых) средств обеспечивает проектирование, финансирование оказываемых услуг, при необходимости финансирование создание объектов в рамках проекта ГЧП; 2.5. Описание Объекта ГЧП и его техническая спецификация указаны в приложении 1 к Договору. 2.6. Планируемый объем инвестиции и график осуществления государственно-частного партнёрства указан в приложении4 к Договору. 2.7. Сведения об уполномоченных государственных органах, представляющих интересы Государственных партнеров: **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»** **Юридический адрес:** Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, микрорайон Жана кала, улица 32, здание 18 и **Государственное учреждение «Отдел**

коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі **Заңды мекен-жайы:**Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, О. Мұсабеков көшесі 2 А ғимарат.	**инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** **Юридический адрес:**Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица О. Мусабеков здание 2 А.
2.8. Осы Шарттан туындайтын немесе Осы Шартқа сәйкес ұсынылған Жекеше әріптестің барлық құқықтары, өкілеттіктері мен міндеттері Осы шарттың қолданылу кезеңі ішінде Жекеше әріптес үшін айрықша болып табылады және Мемлекеттік әріптес осы Шарт бойынша Жекеше әріптестің осы құқықтары мен міндеттемелерінің осы Шарттың қолданылу кезеңі ішінде Жекеше әріптестің жазбаша келісімінсіз кез келген өзге тұлғаға бермеуге міндеттенеді.	2.8. Все права, полномочия и обязанности Частного партнера, вытекающие из настоящего Договора или предоставленные согласно настоящему Договору, являются исключительными для Частного партнера на протяжении действия настоящего Договора, и Государственный партнер обязуется не предоставлять в период действия настоящего Договора данные права или обязательства Частного партнера по настоящему Договору любому иному лицу без письменного согласия Частного партнера.
2.9. Осы Шарттың елеулі талаптары: 1) МЖӘ объектісінің саны және орналасқан орны осы Шартқа 1-қосымшада көрсетілгеннен кем болмауы тиіс; 2) МЖӘ жобасы бойынша жер учаскесінің алаңы осы Шартқа 1-қосымшада көрсетілгеннен кем болмауы тиіс; 3) Жоба бойынша инвестиция көлемі корсетілген сомадан кем болмауы тиіс; 4) Осы Шарттың ережелеріне сәйкес қызметтерді көрсету сапасы; 5) Заңнамада белгіленген тәртіппен 5 (бес) жылішінде ОШӨ мерзімдері.	2.9. Существенными условиями настоящего Договора являются: 1) количество и месторасположение Объекта ГЧП, не меньше указанной в приложении 1 к настоящему Договору; 2) площадь земельного участка по Проекту ГЧП, не меньше указанной в приложении 1 к настоящему Договору; 3) Объем инвестиции по проекту не должна быть меньше указанной суммы; 4) качество оказания Услуг в соответствии с положениями настоящего Договора; 5) Сроки КОЗ в течение 5 (пяти) летв установленном Законодательством порядке;
2.10. Егер өзгерістер мемлекеттік-	

жекешелік әріптестік Шартындағы сапалық сипаттамаларына және (немесе) көлеміне, және (немесе) көзделген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігіне қойылатын талаптарды төмендетпесе, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының экономикалық және (немесе) әлеуметтік тиімділігі сақталған немесе ұлғайтылған жағдайда, осы Шарттың елеулі талаптары өзгертілуге жатады. 2.11. Шартты аумақтық Қазынашылық бөлімшесінде тіркелгеннен кейін, тараптар МЖӘ жобаның қаржылық-экономикалық моделіне сәйкес абаттандырудың жоспарын және кестесін дайындайды. 2.12. Шарттың қолданылу кезеңінде абаттандыру объектісіне меншік құқығы **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** Мемлекеттік әріптестінде қалады. 2.13. Жекеше әріптес Шарттың қолданылу кезеңінде МЖӘ объектісін ұстау бойынша қызмет көрсетеді. 2.14. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптеске осы Шарттың Әрекет ету мерзімінің өту күніне дейін, оны мерзімінен бұрын бұзған және осы Шартта қарастырылған өзге де жағдайларда **30 (отыз)** күнтізбелік күн ішінде: 1) соңғы 3 (үш) жылдағы барлық	2.10. Существенные условия настоящего Договора подлежат изменению в случае если эти изменения не снижают предусмотренных Договором государственно-частного партнерства требований к качественным характеристикам и (или) объему, и (или) доступности товаров, работ, услуг, а также при условии сохранения либо увеличения экономической и (или) социальной эффективности проекта государственно-частного партнерства. 2.11. После регистрации Договора в территориальном подразделении Казначейства, стороны составляют план и график благоустройства согласно финансово-экономической модели проекта ГЧП. 2.12. В период действия Договора право собственности на объект благоустройства остается у Государственного партнера **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**. 2.13. Частный партнер оказывает услугу по содержанию объекта ГЧП, в период действия Договора. 2.14. В течение **30 (тридцати)** дней до Даты истечения срока действия настоящего Договора, его досрочного расторжения и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Частный партнер обязан безвозмездно передать

сызбаларды, тексерулердің нәтижелерін және құжаттарды; 2) МЖӘ объектісіне қызмет көрсету бойынша операциялық және техникалық құжаттаманы; 3) жабдықтарға, материалдарға және жұмыстарға қатысты өндірушінің кепілдіктерін; 4) барлық автоматтандырылған және автоматтандырылмаған жазбаларды, есептерді, деректерді, құжаттарды және ақпаратты; 2.15. Мемлекеттік әріптес Осы шарттың Әрекет ету мерзімінің өту күніне дейін 1 (бір) ай бұрын МЖӘ объектісін қарауды жүргізуі тиіс. 2.16. МЖӘ объектісін қарау кезінде тапсырылатын МЖӘ объектісінде Ақаулар табылған жағдайда Мемлекеттік әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** оны жою үшін Жекеше әріптесті анықталған Ақау туралы хабардар етеді. **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** Жекеше әріптес Ақауларды жойғаннан кейін қорытынды қарауға сүйене отырып, қабылдау-тапсыру актісін беруі тиіс. 2.17. Жекеше әріптес қауіпсіздікті қамтамасыз ету және халық үшін шамадан тыс кідіріс немесе қолайсыздықты болдырмау үшін МЖӘ объектісін басқаруға көшуді қамтамасыз ету үшін **Түркістан қаласы әкімдігінің**	Государственному партнеру: 1) все чертежи, результаты проверок и документы за последние 3 (три) года; 2) операционную и техническую документацию по обслуживанию Объекта ГЧП; 3) гарантии производителя в отношении сборудования, материалов и работ; 4) все автоматизированные или неавтоматизированные записи, отчеты, данные, документы и информацию; 2.15. Государственный партнер должен произвести осмотр объекта ГЧП за **1 (один)** месяц до даты истечения срока действия Настоящего договора. 2.16. При осмотре Объекта ГЧП в случае обнаружения дефектов у передаваемого Объекта ГЧП **Государственный партнер Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**оповещает Частного партнера о выявленном Дефекте для его устранения. После устранения Частным партнером Дефектов, основываясь на заключительном осмотре **Государственный партнер Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** должен выдать акт приема-передачи. 2.17. Частный партнер обязан в полной мере сотрудничать с **Государственным партнером**

«Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі Мемлекеттік әріптесімен толық көлемде ынтымақтасуға міндетті. 2.18. Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда МЖӘ объектісіне үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынбауы тиіс, Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған, сондай-ақ оны мерзімінен бұрын бұзған жағдайда МЖӘ объектісі өзінің бейініне сәйкес бұдан әрі қызмет көрсету үшін жарамды болуы тиіс және үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынбауы тиіс. 2.19. Шартты бұзған күннен бастап, Жекеше әріптес МЖӘ объектісіне қызмет көрсету құқығынан айырылады.	**Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** для обеспечения перехода управления объектом ГЧП с тем, чтобы обеспечить безопасность и избежать излишней задержки или неудобства для населения. 2.18. В случае досрочного расторжения Договора объект ГЧП не должен быть обременен правами третьих лиц. В случае окончания срока действия Договора, а также его досрочного расторжения объект ГЧП должен быть пригодным для дальнейшего обслуживания согласно его профилю и не должен быть обременен правами третьих лиц. 2.19. Начиная с даты расторжения Договора, Частный партнер утрачивает право обслуживания объекта ГЧП.
3) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын қаржыландыру мөлшерлері, мерзімдері мен шарттары, сондай-ақ инвестициялардың мөлшерлері, мерзімдері мен шарттары; 3.1. МЖӘ жобасын, оның ішінде негізгі қорларға инвестицияларды қаржыландыру көздері мен шарттары осы Шартқа 7-қосымшада көрсетілген. 3.2. Жоба шарты тіркелгеннен бастап 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін жекеше әріптестің инвестициялары жұмыстар жүргізу үшін жаңа техниканы сатып алу бойынша (жекеше әріптеске	**3) размеры, сроки и условия финансирования проекта государственно-частного партнерства, а также размеры, сроки и условия инвестиций;** 3.1. Источники и условия финансирования Проекта ГЧП, в том числе инвестиций в основные фонды, указаны в приложении 7 к настоящему Договору. 3.2. С момента регистрации договора проекта до 31 декабря 2024 года инвестиции частного партнера должны составлять не менее **2 567 730 937 (два миллиарда пятьсот шестьдесят семь**

мемлекеттік бюджет есебінен өтелмейтін) кемінде **2 567 730 937(екі миллиард бес жүз алпыс жеті миллион жеті жүз отыз мың тоғыз жүз отыз жеті)** теңгені құрауға тиіс. 3.3. Жекеше әріптестің инвестициялық шығындары не өзге де шығындары мемлекеттік әріптестің кінәсінен Шартты бұзу жағдайынан басқа, мемлекеттік бюджет есебінен өтелмейді. 3.4. Тараптар Тіркеу күнінен **2 (екі)** айдан кешіктірмей осы Шарттың 3.2. және 3.3. тармақтарында көрсетілген Алдын ала талаптарды орындауы тиіс. 3.5. Жекеше әріптес мынадай Алдын ала талаптарды орындауы тиіс: 1) қарыз қаражаттарын тарту кезінде қаржыландыру шарттарын жасау және Қаржыландыру шарттарында қарастырылған барлық талаптарды сақтау және Мемлекеттік әріптеске **«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі**және **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылымжәне коммуникацияларбөлімі» мемлекеттік мекемесіне**барлық қосымшаларды, ілеспе құжаттарды қоса алғанда, қол қойылған Қаржыландыру шарттарының куәландырылған көшірмелерін, сондай-ақ Қаржыландыру шарттары өзгерген кезде барлық қосымшаларды, ілеспе	**миллионов семьсот тридцать тысяч девятьсот тридцать семь)**тенге, по закупу новой техники для проведения работ в рамках реализации Проекта (не возмещаемых частному партнеру за счет государственного бюджета). 3.3. Инвестиционные затраты либо иные затраты Частного партнера не компенсируются за счет государственного бюджета, кроме случая расторжения Договора по вине Государственного партнера. 3.4. Стороны должны выполнить Предварительные условия, указанные в пунктах 3.2. и 3.3. настоящего Договора не позднее чем, в течении **2 (двух)** месяцев с Даты регистрации. 3.5. Частный партнер должен выполнить следующие Предварительные условия: 1) при привлечении заемных средств, заключить договоры финансирования и соблюдать все условия, предусмотренные договорами финансирования и предоставить Государственному партнеру **государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»**и **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** надлежащим образом заверенные копии подписанных договоров финансирования, включая все приложения, сопутствующие

құжаттарды қоса алғанда, жасалған қосымша келісімдердің көшірмелерін тиісті түрде тапсыру;

2) абаттандыруға рұқсаттардың барлығын алу және олардың көшірмелерін Мемлекеттік әріптеске **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылымжәне коммуникацияларбөлімі» мемлекеттік мекемесі**тапсыру;

3.6. Мемлекеттік әріптестің Алдын ала талаптары:

1) Жекеше әріптеске Тіркеу күнінен кейін **2 (екі)** ай ішінде МЖӘ объектісін абаттандыру және күтіп-ұстау мақсатында басқаруға беру;

3.7. Жекеше әріптес Тіркеу күнінен кейін **3 (үш)** ай ішінде осы Шарттың 6.2.-тармағында көрсетілген осы Шарттың Алдын ала талаптарын орындамаған жағдайда, Тараптар орындалмаған Алдын ала талаптарды қалай орындау керектігін шешу мақсатында кездесу өткізуге міндеттенеді. Егер Тараптар Тіркеу күнінен **4 (төрт)** ай өткенге дейін келісімге қол жеткізе алмаса:

егер қандай да бір талап Жекеше әріптестің, оның ішінде қаржылық ұйымның кінәсі бойынша орындалмаса: Мемлекеттік әріптес, егер осындай кезең ішінде Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптесті орындалмаған талаптардың орындалғаны туралы хабардар еткенде

документы, а также при изменении договоров финансирования копии заключенных дополнительных соглашений, включая все приложения, сопутствующие документы;

2) получить все разрешения на благоустройства и предоставить их копии Государственному партнеру **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**;

3.6.Предварительные условия Государственного партнера:

1) передача Частному партнеру Объекта ГЧП в управление для благоустройства и содержание после Даты регистрации в течение **2 (двух)** месяцев;

3.7. В случае невыполнения Частным партнером Предварительных условий настоящего Договора, указанных в пункте 6.2. настоящего Договора по истечению **3 (трех)** месяцев с Даты регистрации, Стороны обязуются провести встречу с целью решения того, как выполнить невыполненные Предварительные условия. Если Стороны не могут достичь соглашения до истечения**4 (четырех)** месяцев с Даты регистрации:

если какое-либо условие не выполнено по вине Частного партнера, в том числе по вине финансовой организации:

Государственный партнер расторгает настоящий Договор, направив Частному партнеру уведомление за **30**

және Мемлекеттік әріптес осыған көз жеткізгенде; соңғы жағдайда осы Шарт бұзылмайтын жағдайды қоспағанда, Жекеше әріптеске Бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын хабарлама жолдап, осы Шартты бұзады; осы тармақшаға сәйкес осы Шартты бұзған жағдайда Мемлекеттік әріптес шеккен залалдар мен шығыстардың мөлшері Алғашқы кепілдік сомасы болып есептеледі және Мемлекеттік әріптес Алғашқы кепілдік бойынша талаптарды қоюға және толық көлемде төлем алуға құқылы; 2) егер қандай да бір талап Мемлекеттік әріптестің кінәсі бойынша орындалмаса: Жекеше әріптес, егер осындай кезең ішінде Мемлекеттік әріптес әріптес Жекеше әріптесті орындалмаған талаптардың орындалғаны туралы хабардар еткенде және Жекеше әріптес осыған көз жеткізгенде; соңғы жағдайда осы Шарт бұзылмайтын жағдайды қоспағанда, Мемлекеттік әріптес Бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын хабарлама жолдап, осы Шартты бұзады; 3.4-баптың 2) тармақшасына сәйкес осы Шартты бұзған жағдайда **Мемлекеттік әріптес «Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі** Жекеше әріптеске Алғашқы кепілдікті қайтарады; 3) егер қандай да бір талап	**(тридцать)** календарных дней до Даты расторжения, за исключением случая, если в течение такого периода Частный партнер уведомил Государственного партнера, что невыполненные условия были выполнены, и Государственный партнер удостоверился в этом. В последнем случае настоящий Договор не расторгается; в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом размер убытков и расходов, понесенных Государственным партнером, считается суммой Первой гарантии, и Государственный партнер вправе выдвигать требования по Первой гарантии и получать выплату в полном объеме; 2) если какое-либо условие не выполнено по вине Государственного партнера: Частный партнер расторгает Настоящий договор, направив Государственному партнеру уведомление за **30 (тридцать)** календарных дней до Даты расторжения, за исключением случая, если в течение такого периода Государственный партнер уведомил Частного партнера, что невыполненные условия были выполнены, и Частный партнер удостоверился в этом. В последнем случае Настоящий договор не расторгается; в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом 2) статьи 3.4.

еңсерілмейтін күш (форс-мажор) жағдаяттарымен байланысты орындалмаса: Мемлекеттік әріптес және Жекеше әріптес шартты бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын өзге Тарапқа хабарлама жолдап, осы Шартты бұза алады; осы тармақшаға сәйкес осы Шартты бұзған жағдайда Мемлекеттік әріптес **«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі** Жекеше әріптеске Алғашқы кепілдікті қайтарады.	**Государственный партнер государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»** возвращает Частному партнеру Первую гарантию; 3) если какое-либо условие не выполнено в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): Государственный партнер и Частный партнер может расторгнуть Настоящий договор, направив другой Стороне уведомление за **30 (тридцать)** календарных дней до Даты расторжения; в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом Государственный партнер **государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»** возвращает Частному партнеру Первую гарантию.
4) шығындарды өтеу және кіріс алу көздері, мемлекеттік қолдау ұсынылған жағдайда оның түрлері, көлемдері, ұсынылу мерзімдері мен шарттары; 4.1. Жекеше әріптестің кірістерді алу көздері болып табылады: - операциялық шығындардың өтемақысының көлемі мен мерзімі, Келісімшарттың 7-қосымшасында көрсетілген. 4.2. Шарттың жалпы сомасы– **38 854 941 047 (отыз сегіз миллиард**	**4) источники возмещения затрат и получения доходов, виды, объемы, сроки и условия предоставления государственной поддержки в случае ее предоставления;** 4.1. Источниками возмещения затрат и получения доходов Частного партнера являются: - компенсация операционных затрат в объеме и сроках, указанных в приложении 7 к Договору. 4.2. Общая сумма договора составляет - **38 854 941 047 (тридцать восемь**

сегіз жүз елу төрт миллион тоғыз жүз қырық бір мың қырық жеті) теңгені құрайды. 4.3. Осы шарт бойынша Жекеше әріптеске төленетін **операциялық шығындардың** өтемақысы – **36 287 210 110 (отыз алты миллиард екі жүз сексен жеті миллион екі жүз он мың бір жүз он)** теңгеден аспауы тиіс. Операциялық шығындардың өтемақысын **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** келесі бюджеттің шығыс функционалдық ерекшеліктеріне сәйкес жүргізеді: Функционадық топ – 13 Функционалдық кіші топ – 9 Бюджет бағдарламасының әкімшісі – 813 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі Бағдарлама – 096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау Кіші бағдарлама – 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен Атауы – МЖӘ жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау Экономикалық сыныптамасы ерекшеліктерінің құрылымы: Кіші сынып – 810 Ерекшелік – 813 Атауы – МЖӘ жобалар бойынша операциялық шығындарды өтеу	**миллиардов восемьсот пятьдесят четыре миллиона девятьсот сорок одна тысяча сорок семь)** тенге. 4.3. **Компенсация** Частному партнеру **операционных затрат** по настоящему Договору не должна превышать – **36 287 210 110 (тридцать шесть миллиардов двести восемьдесят семь миллионов двести десять тысяч сто десять)** тенге. Компенсация операционных затрат производится **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** согласно следующей функциональной классификации расходов бюджета: Функциональная группа – 13 Функциональная подгруппа – 9 Администратор бюджетных программ – 813 - Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) Программа – 096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства Подпрограмма – 028 За счет трансфертов из областного бюджета Структура специфики экономической классификации: Подкласс – 810 Специфика - 813 Наименование - Выполнение государственных обязательств по компенсации операционных затрат по проектам государственно-частного

бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау. 4.4. МЖӘ объектісінің құны әзірленген сметалық құжаттамаға және оған тиісті сараптамаларға сәйкес, осы Шартқа өзгерістер енгізу жолымен түзетіледі. 4.5. Егер Жекеше әріптестің орындалған жұмыстардың құны қабылдау кезінде орындалған жұмыстар қабылдау актісі бойынша сметалық құжаттамадағы жоспарланған құнынан төмен болса, ондатөленуге жататын ОШӨмөлшері және қабылданатын мемлекет міндеттемелері нақты орындалған жұмыстың көлеміне және құнына сәйкес, томендейді . 4.6. Егер Жекеше әріптестің орындалған жұмыстардың құны қабылдау кезінде орындалған жұмыстар қабылдау актісі бойынша сметалық құжаттамадағы жоспарланған құнынан жоғары болса, ондатөленуге жататын ОШӨмөлшері озгермейді. 4.7. Шарт бойынша қызметті жүзеге асыру нәтижесінде алынған кірістер Жекеше әріптестің меншігі болып табылады.	партнерства. 4.4. Стоимость Объекта ГЧП корректируется согласно разработанной сметной документации, путем внесения изменений в настоящий Договор. 4.5. В случае если стоимость выполненных работ Частного партнера при принятии акта выполненных работ ниже запланированной стоимости по сметной документации, то размер КОЗ, подлежащих к выплате и принимаемое государством обязательство снижается в соответствии со стоимостью фактически выполненного объема работ согласно акту выполненных работ. 4.6. В случае если стоимость выполненных работ выше запланированной стоимости по сметной документации, то размер КОЗ, подлежащих к выплате остается неизменным. 4.7. Доходы, полученные в результате осуществления деятельности по Договору, являются собственностью Частного партнера.
5) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет түрлері; 5.1. Мемлекеттік әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесіне** Тіркеу күнінен жылдың «__» бастап Осы шарттың	**5) виды деятельности, осуществляемой в рамках договора государственно-частного партнерства;** 5.1. Государственный партнер **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** сбязуется с «___» года с даты регистрации

әрекет ету мерзіміне жеке әріптескеабаттандыру, көгалдандыруды қызметтерін көрсетуге барлық рұқсаттарды беру үшін ҚР заңнамасына сәйкес барлық қажетті шараларды қабылдау және уақытша жер пайдалануға жер учаскелерін абаттандыру және көгалдандыруға қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді. **Мемлекеттік әріптес Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** тарапынан қызметтер корсету және абаттандыру, когалдандырудің жер учаскелері үшін Жекеше әріптес **Мемлекеттік әріптеске Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылымжәне коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** міндеттемелердің орындалмауы туралы хабарлама жолдайды. 5.2. Мемлекеттік әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** міндеттемелердің орындалмауы туралы хабарлама жолданған күннен бастап **10 (он)** күнтізбелік күн ішінде қызметтерін корсетуге рұқсаттар және абаттандыру, когалдандыруды бойынша жер учаскелерін беру (немесе міндеттемелердің орындалмауы туралы хабарламада көрсетілуі немесе Тараптармен өзгеше түрде келісілуі	принять все необходимые меры в соответствии с Законодательством РК для предоставления разрешения Частному партнеру всех разрешений на оказание услуг поблагоустройству, озеленению по земельным участкам во временное землепользование на период действия Настоящего договора. 5.2. В случае задержки предоставления разрешения со стороны **Государственного партнера Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** на оказание услуг для благоустройства и озеленения, Частный партнер направляет **Государственному партнеру Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** уведомление о невыполнении обязательств. 5.3. Государственный партнер **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан»** обязан исправить обстоятельство задержки предоставления разрешения на оказание услуг и предоставления земельных участков по благоустройству и озеленению в течение **10 (десяти)** календарных дней (или по истечении более длительного срока, который может быть указан в уведомлении о невыполнении обязательств или согласован

мүмкін ең ұзақ мерзімнің өтуі бойынша) Жер учаскесін берудің кідіру мән-жайын түзетуге міндетті.	Сторонами иным образом), начиная с даты направления уведомления о невыполнении обязательств.
5.3. Жекеше әріптеске Осы келісімшартты орындау мақсатында қызметтерін ұсыну құқығын заңнамада белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.	5.4. Предоставление Частному партнеру права на оказание услуг в целях исполнения Настоящего договора осуществляется в порядке, установленном законодательством.
5.4. Жаңа объектілер мемлекет балансына қабылданбаған жағдайда, олар бойынша шығыстар мемлекет меншігіне қабылданғаннан кейін басталады.	5.5. В случае непринятия новых объектов на баланс государства, расходы по ним начинаются после принятия в собственность государства.
5.5. Қызметін ұсыну құқығы заңнамада белгіленген тәртіпте оны мемлекеттік тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.	5.6. Право оказание услуг вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
5.6. Нысандардың сипаттамасы, орналасқан орны, ауданы, көлемі Осы келісімшартқа 1-қосымшада келтірілген.	5.7. Описание объектов местоположение, площадь, объемы приведены в приложении 1 к Настоящему договору.
5.7. Осы келісімшартты қызмет көрсету құқығын тоқтату үшін негіз болып табылады.	5.8. Прекращение Настоящего договора является основанием для прекращения права на оказание услуг.
5.8. Жекеше әріптес заңнамаға сәйкес, МЖӘ инфрақұрылымы қажет ететін барлық рұқсаттарды заңнамаға сәйкес, Мемлекеттік органдардың сертификаттары мен мақұлдауларын қоса алғанда, МЖӘ инфрақұрылымы үшін талап етілуі мүмкін барлық Рұқсаттарды алуға, күшінде ұстауға және ұзартуға міндетті. Жекеше әріптес Рұқсаттарды беру және алу туралы өтініштерді даярлаумен байланысты барлық шығыстарды (баждар мен салықтарды қоса алғанда) өтеуі тиіс.	5.9. Частный партнер обязан получить, поддерживать в силе и продлевать все разрешения, которые могут потребоваться для инфраструктуры ГЧП в соответствии с законодательством, включая сертификаты и одобрения Государственных органов, контролирующих инфраструктуры ГЧП. Частный партнер должен нести все расходы (включая пошлины и налоги) в связи с подготовкой ходатайств о выдаче и получением Разрешений.
5.9. Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске өзінің Рұқсаттарды беру үшін	

қажетті құзыреті шегінде көмек көрсетеді. Бұл тармақ Мемлекеттік әріптестің Жекеше әріптес үшін қандай да бір Рұқсат алуына міндеттемесін белгілемейді.

5.10. Жекеше әріптес МЖӘ объектісін пайдалануға байланысты қызмет бойынша есеп айырысулар үшін жеке банктік есепшот ашады.

5.11. Бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілікті жасау үшін бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнаманың талаптарына, халықаралық немесе ұлттық стандарттарға және бухгалтерлік есепке алудың Осы шоттары жоспарына сәйкес, олардың қажеттіліктері мен қызмет ерекшеліктерін негізге ала отырып, Жекеше әріптес есепке алу саясатын қабылдауға міндетті.

5.12. Жекеше әріптес бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнаманың, есепке алу саясатының сақталуын қамтамасыз ету, активтерді сақтау, бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде жымқыру және қателік жағдайларының алдын алу және оларды анықтау жөніндегі шараларды қоса алғанда, операцияларды тиімді жүргізу мақсатында Мемлекеттік әріптес өкілдері қосыла алатын ішкі бақылау қызметін ұйымдастыруға құқылы.

5.10. Государственный партнер оказывает содействие Частному партнеру в пределах своей компетенции, необходимое для выдачи Разрешений. Настоящий пункт не устанавливает обязательства Государственного партнера получить какое-либо Разрешение для Частного партнера.

5.11. Для расчетов по деятельности, связанной с благоустройством объекта ГЧП, Частный партнер открывает отдельный банковский счет.

5.12. Для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, международными или национальными стандартами и Настоящим планом счетов бухгалтерского учета, исходя из их потребностей и особенностей деятельности, Частный партнер обязан принять учетную политику.

5.13. Частный партнер для обеспечения соблюдения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, учетной политики, эффективного проведения операций, включая меры по сохранности активов, предотвращению и выявлению случаев хищения и ошибок при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности, вправе организовывать службу внутреннего

5.13. МЖӘ жобасын басқарудың институционалдық схемасы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы осы Шартқа 5-қосымшада көрсетілген. МЖӘ объектісінің баланс ұстаушысы Мемлекеттік әріптес – **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** болып табылады. 5.14. Шарт бойынша Мемлекеттік әріптестердің МЖӘ объектісіне қатысты мынадай құқықтары мен міндеттері бар: Мемлекеттік әріптестер құқылы: 1) Шарттың талаптары және шарттағы кез келген өзгерістер мен толықтырулар туралы Жекеше әріптеспен келіссөздер жүргізу, келіссөздердің қорытындылары келіссөздер хаттамасымен ресімделеді және МЖӘ шартына қосымша келісім жасалады. 2) Жекеше әріптестің кінәсінен болған МЖӘ объектісінің жай-күйі нашарлаған жағдайда . Жекеше әріптесінен залалдарды өтеуді талап етуге құқылы; 3) Жекеше әріптестің жедел қызметіне және шарттың іске асырылу барысына араласпай, тиісті бюджет қаражаты немесе жеке әріптестің қаражаты емес, өзге де қаражат есебінен жұмыс уақыты ішінде 3 күннен кешіктірмей табыс етілген алдын ала хабарлай отырып, жеке әріптестің Қаржы-шаруашылық қызметіне тексерулерді, оның ішінде аудиторлық ұйымды, тәуелсіз консалтингтік ұйымды немесе тиісті мәселелерде консультация беру жөнінде	контроля, в состав которой могут включаться представители Государственного партнера. 5.14. Институциональная схема управления Проектом ГЧП указана в приложении 5 к Настоящему договору проекта ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 5.15. Балансодержателем Объекта ГЧП является Государственный партнер – **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан.** 5.16. Государственные партнёры по Договору по отношению к объекту ГЧП имеет следующие права и обязанности: Государственные партнёры имеют право: 1) вести переговоры с Частным партнёром об условиях Договора и любых изменениях, и дополнениях в Договоре, итоги переговоров оформляются протоколом переговоров и заключается дополнительное соглашение к Договору ГЧП. 2) требовать от Частного партнёра возмещения убытков в случае ухудшения состояния объекта ГЧП, которое произошло по вине Частного партнёра; 3) не вмешиваясь в оперативную деятельность Частного партнёра и ход реализации Договора, с предварительным уведомлением, представленным не позднее, чем за 3

қызметтер көрсететін өзге де адамды тарту арқылы, осындай тұлғалар жеке және заңды тұлғалардың, МЖӘ объектісіне, өзге де мүлікке, сондай-ақ Шартқа сәйкес құрылған объектілерге кез келген бару ішінде жеке әріптес белгілеген;	дня в течение рабочего времени, за счет средств соответствующего бюджета или иных средств, но не средств Частного партнёра, осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности Частного партнёра, в том числе путем привлечения аудиторской организации, независимой консалтинговой организации или иного лица, оказывающего услуги по консультированию в соответствующих вопросах, при условии соблюдения такими лицами мер безопасности, установленных Частным партнёром, в течение любых посещений Объекта ГЧП, иного имущества, а также объектов, созданных в соответствии с Договором;
4) жекеше әріптестің Қазақстан Республикасының заңнамасын, Шарт талаптарын сақтауына бақылауды жүзеге асыруға және одан жол берілген бұзушылықтарды жоюды талап етуге міндетті;	4) осуществлять контроль над соблюдением Частным партнёром законодательства Республики Казахстан, условий Договора и требовать от него устранения допущенных нарушений;
5) осы Шарттың ережелеріне сәйкес жекеше әріптесінен МЖӘ объектісін жасақтау және пайдалану туралы ақпарат алуға құқылы. оның ішінде қаржылық есептілікпен танысу;	5) в соответствии с положениями настоящего Договора получать от Частного партнёра информацию о укомплектовании и эксплуатации Объекта ГЧП. в том числе знакомиться с финансовой отчетностью;
6) жекеше әріптестің қабылдаған, бірақ осы Шартқа міндеттемелерін орындағанын растайтын құжаттарды жекеше әріптесінен талап етуге және алуға құқылы:	6) требовать и получать от Частного партнёра документы, подтверждающие выполнение принятых Частным партнёром обязательств, по настоящему Договору:
7) жекеше әріптес Шарт талаптарын бірнеше рет бұзған жағдайда және Шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес озге де жағдайларда шартты мерзімінен бұрын бұзуды талап етуге құқылы;	7) требовать досрочного расторжения Договора в случае неоднократного
8) жекеше әріптес шарт бойынша елеулі міндеттемелерін тиісінше орындамаған жағдайда, шартта белгіленген талаптармен және тәртіппен залалдар үшін отемақы алуға құқылы;	
9) жекеше әріптестің Қазақстан	

Республикасының Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы заңнамасына сәйкес МЖӘ жобасын іске асыруға меншікті капиталдың салымы бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді сақтауын тексеруге; 10) заңнамаға және Шарттың өзіне сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. 5.17. Мемлекеттік әріптес міндетті: 1) МЖӘ объектісінің жеке әріптесіне объектіні пайдалану үшін МЖӘ объектісіне қажетті құжаттарды ұсынуды қамтамасыз ету: 2) Осы Шартта көзделген талаптарды сақтауға міндетті; 3) Жекеше әріптеске оның өтініші бойынша жәрдемдесу мүмкіндігі болған кезде: **1.**шартқа қатысы бар, бірақ дайын күйінде қолда жоқ құқықтық актілердің көшірмелерін алуға арналған өтініштерде мемлекеттік әріптес ұсынуға құқылы: **2.**Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті қандай да бір рұқсаттарға, лицензияларға немесе келісулерге арналған өтініштерде: **3.** заңнамада және шартта белгіленген озге де талаптарды сақтауға міндетті. 5.18. Жекеше әріптестің МЖӘ объектісін басқару бойынша, оның ішінде персоналды басқаруды,	нарушения Частным партнёром условий Договора и в иных случаях, в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан; 8) получать компенсацию за убытки на условиях и в порядке, установленных в Договоре, в случае ненадлежащего выполнения Частным партнёром существенных обязательств по Договору; 9) проверять соблюдение Частным партнёром принятых на себя в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственно-частном партнёрстве обязательств по вкладу собственного капитала в реализацию проекта ГЧП; 10) осуществлять иные права в соответствии с законодательством и самим Договором. 5.17. Государственный партнер обязан: 1) обеспечить предоставление Частному партнёру Объекта ГЧП и необходимые документы на объект ГЧП для эксплуатации Объекта: 2) соблюдать условия, предусмотренные настоящим Договором; 3) при наличии возможности оказывать Частному партнёру содействие по его просьбе: 1. в обращениях за получением копий правовых актов, имеющих отношение к договору, но не имеющихся в наличии в готовом виде, которые Государственный партнёр вправе

тәуекелдерді басқаруды, сапаны басқаруды, қаржыларды басқаруды, ресурстарды басқаруды қамтитын бағдарламасы болуы тиіс. 5.19. Жекеше әріптестің осы Шартты орындауы аясында жоба операторын тағайындау көзделмейді. 5.20. Жекеше әріптес заңнамаға сәйкес, МЖӘ инфрақұрылымы қажет ететін барлық рұқсаттарды заңнамаға сәйкес, Мемлекеттік органдардың сертификаттары мен мақұлдауларын қоса алғанда, МЖӘ инфрақұрылымы үшін талап етілуі мүмкін барлық Рұқсаттарды алуға, күшінде ұстауға және ұзартуға міндетті. Жекеше әріптес Рұқсаттарды беру және алу туралы өтініштерді даярлаумен байланысты барлық шығыстарды (баждар мен салықтарды қоса алғанда) өтеуі тиіс. 5.21. Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске озінің Рұқсаттарды беру үшін қажетті құзыреті шегінде көмек көрсетеді. Бұл тармақ Мемлекеттік әріптестің Жекеше әріптес үшін қандай да бір Рұқсат алуына міндеттемесін белгілемейді.	предоставить: 2. в обращениях за какими либо разрешениями, лицензиями или согласованиями, необходимыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан: 3. соблюдать иные требования, установленные законодательством и Договором. 5.18. Частный партнер должен иметь программу по управлению Проектом ГЧП, в том числе включающую управление персоналом, управление рисками, управление качеством, управление финансами, управление ресурсами. 5.19. В рамках исполнения Настоящего договора Частным партнером не предполагается назначение оператора проекта. 5.20. Частный партнер обязан получить, поддерживать в силе и продлевать все разрешения, которые могут потребоваться для инфраструктуры ГЧП в соответствии с законодательством, включая сертификаты и одобрения Государственных органов, контролирующих инфраструктуры ГЧП. Частный партнер должен нести все расходы (включая пошлины и налоги) в связи с подготовкой ходатайств о выдаче и получением Разрешений. 5.21. Государственный партнер оказывает содействие Частному партнеру в пределах своей

.	компетенции, необходимое для выдачи Разрешений. Настоящий пункт не устанавливает обязательства Государственного партнера получить какое-либо Разрешение для Частного партнера.
6) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемдері мен түрлері; 6.1. Жекеше әріптес Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтер мен жұмыстар көрсетеді. Осы Шартта көзделген қызметтер мен жұмыстарды көрсету, сондай-ақ объектілерді құру операциялық шығындарды өтеу және шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күнге дейін пайда алу мүмкіндігімен бюджет заңнамасына сәйкес осы Шарт мемлекеттік тіркелген кезден басталады. Жекеше әріптес заңнамаға сәйкес қызметтер мен жұмыстарды көрсету кезінде қауіпсіздік пен сапаны қамтамасыз етуге міндетті. 6.2. МЖӘ Объектісі **5 (бес) жыл** мерзіміне қызмет көрсетуге беріледі. 6.3. МЖӘ объектісінің осы шартында козделген қызметтер мен жұмыстарды корсету кезінде абаттандыру, когалдандыру жөніндегі объектілерді құруды жекеше әріптес дербес және өз есебінен: 1) мүліктің техникалық құрамын және сақталуын қамтамасыз етеді; 2) объектіге Ағымдағы жөндеуді жүзеге асырады;	**6) объемы и виды работ, услуг по договору государственно-частного партнерства;** 6.1. Частный партнер оказывает услуги и работы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Оказание услуг и работ, а также создание объектов, предусмотренных настоящим Договором начинается с момента государственной регистрации настоящего Договора в соответствии с бюджетным законодательством с возможностью компенсации операционных затрат и извлечения прибыли до Даты истечения срока действия Договора. Частный партнёр обязан обеспечить безопасность и качество при оказании услуг и работ в соответствии с Законодательством. 6.2. Объект ГЧП передается на обслуживание сроком на **5 (пять)лет**. 6.3. Частный партнер при оказании услуг и работ, а также при создании объектов по благоустройству озеленению, предусмотренных настоящим Договором объекта ГЧП самостоятельно и за свой счет: 1) обеспечивает техническое содержание и сохранность созданного

3) мүлікті пайдаланумен байланысты барлық төлемдерді жүргізеді; 4)жасыл желектерді күтіп ұстауды және сақтауды қамтамасыз етеді; 5)қабылданған мүлікті (сорғы станциялары, су құбырлары, электр желілері және т. б.) техникалық күтіп ұстауды және сақтауды қамтамасыз етеді. 6.4. Жекеше әріптес өзіне (қажет болған жағдайда) пайдалануға берілген мүлікті және құрылған объектілерді өзінің басқа мүлкінен оқшаулайды және ол бойынша дербес есепке алуды жүргізеді. 6.5. Мемлекеттік әріптестің **«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі және Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің**рұқсатынсыз, Жекеше әріптес МЖӘ объектісін иеліктен шығаруға, оның мүлкін кепілге беруге мүлікке қандай да бір өзгерістер (ағымдық және күрделі жөндеуден басқа) енгізуге құқығы жоқ. 6.6. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптеске Пайдалану кепілдігін тапсырады, ол келесі өлшемшарттарға сәйкес келуі тиіс: 1) кепілдік МЖӘ объектісінің құнынан 0,1% мөлшерінде беріледі; 2) кепілдік Осы шарттың Әрекет ету мерзімі өткен күннен бастап кері қайтарып алынады;	объекта; 2) осуществляет текущий ремонт объектов; 3) производит все платежи, связанные с обслуживанием имущества; 4) обеспечивает содержание и сохранность зеленных насаждений; 5) обеспечивает техническое содержание и сохранность принятого имущества (насосных станций, водопроводов, электросетей и т.д.). 6.4. Частный партнер обособляет переданное ему (при необходимости) в эксплуатацию имущество и созданные объекты от другого своего имущества и ведет по нему самостоятельный учет. 6.5. Частный партнер не вправе отчуждать, передавать в залог имущество сбъекта ГЧП, без согласия Государственногопартнера **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»и Государственного учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**вносить какие-либо изменения в имущество (кроме текущего ремонта). 6.6. Частный партнер предоставляет Государственному партнеру Эксплуатационную гарантию, которая должна соответствовать следующим критериям: 1) гарантия выдается в размере 0,1 %

3) кепілдік жекеше әріптес көрсетілетін қызметтер сапасының индикаторларын және МЖӘ жобасының осы Шартқа 10-қосымшада көрсетілген толық пайдалану дайындығы өлшемшарттарын бұзған жағдайда, мемлекеттік әріптеске осы пайдалану кепілдігі бойынша талаптар қоюға мүмкіндік береді;

4) Кепілдік МЖӘ жобасының осы Шартқа 10-қосымшада көрсетілген нысан бойынша ресімделеді;

5) Пайдалану кепілдігінен айыппұлдар ұсталған жағдайда, Жекеше әріптес Пайдалану кепілдігінің сомасын **3 (үш)** күнтізбелік күн ішінде тиісті сомаға толтырады.

6.7. Көрсетілетін қызметтер сапасы индикаторларын және МЖӘ объектісін (абаттандыру, көгалдандыру) толық пайдалану дайындығының өлшемшарттарын бұзғаны үшін Төлем мөлшерлері МЖӘ объектісінің Осы шартқа9-қосымшаның ережелеріне сәйкес анықталады.

- Абаттандыру, көгалдандыру бойынша:

1) қалалық ортаны сапалы абаттандыру;

2) жасыл желектерді күту бойынша жұмыстар мен қызметтерді орындауды, сондай-ақ оларды күтіп-ұстау бойынша маусымдық жұмыстарды жүргізуді жақсарту;

3) жасыл желектерге түгендеу жүргізу және тізілімін жүргізу;

4) жасыл екпелерді, көгалдандырылған аумақтар мен жасыл

от стоимости объекта ГЧП;

2) гарантия отзывается с Даты истечения срока действия Настоящего договора;

3) гарантия позволяет Государственному партнеру выдвигать требования по данной Эксплуатационной гарантии в случае нарушения Частным партнером индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности, указанных в приложении 10 к Настоящему договору проекта ГЧП;

4) гарантия оформляется по форме, указанной в приложении 10 к Настоящему договору проекта ГЧП;

5) в случае удержания штрафов с Эксплуатационной гарантии сумма Эксплуатационной гарантии пополняется на соответствующую сумму Частным партнером в течение 3 **(трех)** календарных дней.

6.7. Размеры оплаты за нарушения индикаторов качества оказываемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности Объекта ГЧП (благоустройство озеленение) определяется в соответствии с приложением 9 к Настоящему договору проекта ГЧП.

- По благоустройству, озеленению:

1) качественное благоустройство городской среды;

2) улучшение выполнение работ и услуг по уходу за зелеными насаждениями, а также проведения

алқаптарды құруға, сақтауға және молықтыруға (оның ішінде кесілгендердің орнына жасыл екпелерді өтемдік қалпына келтіруге) бағытталған ұйымдастырушылық және экономикалық шаралар кешенін қабылдай отырып, жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау;

5) жасыл екпелерді сақтауға, оның ішінде абаттандыру және құрылыс жұмыстарының дақтарына түсетін екпелердің аса құнды тұқымдарын сақтауға бағытталған іс-шараларды жүргізу;

6) өсімдіктердің топырағы мен жер асты бөлігіне күтім жасау-азықтандыру, суару, қопсыту және өзге де әрекеттер;

7) штат кестесіне сәйкес кәсіби кадр персоналының болуы;

8) Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтау;

9) санитарлық нормалар мен ережелерді сақтау;

10) қабылданған мүлікті уақтылы Ағымдағы жөндеуді орындау;

11) жабдықтың тұрақты жұмыс және жарамды жай-күйі;

12) жекеше әріптестің қызмет бойынша есептілікті уақтылы және объективті ұсынуы.

6.8. Қызмет көрсету сапасын бағалау критерийлері қолданыстағы заңнамаға сәйкес айқындалады, оған қосымша мыналар кіреді:

1) Түркістан қаласының қоршаған ортасының ластануын болдырмауға, кез келген нысанда экологиялық залал

сезонных работ;

3) проведение инвентаризации и ведение реестра зеленных насаждений;

4) содержание и защита зеленых насаждений с принятием комплекса организационных и экономических мер, направленных на создание, сохранение и воспроизводство зеленых насаждений (в том числе компенсационное восстановление зеленых насаждений взамен вырубленных), озелененных территорий и зеленых массивов;

5) проведение мероприятий направленных на сохранение зеленых насаждений, в том числе сохранение особо ценных пород насаждений, попадающих под пятно благоустройства и строительных работ;

6) уход за почвой и подземной частью растений - подкормка, полив, рыхление и прочие действия;

7) наличие профессионального кадрового персонала согласно штатному расписанию;

8) соблюдение требований безопасности и охраны труда;

9) соблюдение санитарных норм и правил;

10) выполнение своевременно текущего ремонта принятого имущества;

11) постоянное рабочее и исправное состояние оборудования;

12) своевременное и объективное представление Частным партнером отчетности по деятельности.

6.8. Критерии оценки качества

келтіруге жол бермеуге бағытталған реттеуді жүзеге асыру арқылы қалалық ортаны абаттандырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету; 2) адам өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған ортаны қамтамасыз ету; 3) Түркістан қаласының орнықты дамуының экологиялық негіздерін қамтамасыз ету; 4) жұртшылық үшін, оның ішінде қазіргі заманғы цифрлық технологияларды пайдалана отырып, МЖӘ жобасын іске асыру нәтижелері туралы ақпаратты тұрақты және жүйелі түрде жинауды, жинақтауды, сақтауды, талдауды және таратуды қамтамасыз ету; 5) қоршаған қалалық ортаны абаттандыру жөніндегі мәселелерді шешуде жұртшылықтың пікірін есепке алу; 6) іске асырылатын МЖӘ жобасының тиімді мониторингі мен бақылауына қол жеткізу; 7) қалалық ортаның тазалық деңгейінің сапасын арттыруға бағытталған жұмыстар мен қызметтерді орындау сапасын жақсарту; 8) МЖӘ объектісінің аумағын күнделікті профилактикалық тексеру; 9) жекеше әріптестің мемлекеттік әріптестеріне аумақтың санитариялық жай-күйі туралы анық ақпарат беруі; 10) қызмет көрсету басталған күнге дейін 1 ай ішінде кадрларды уақтылы қабылдау;	оказания услуг определяется в соответствии с действующим законодательством, дополнительно включающие в себя: 1) обеспечение высокого уровня благоустройства городской среды посредством осуществления регулирования, направленного на предотвращение загрязнения окружающей городской среды города Туркестан, недопущение причинения экологического ущерба в любых формах; 2) обеспечение благоприятной для жизни и здоровья человека окружающей среды; 3) обеспечение экологических основ устойчивого развития города Туркестан; 4) обеспечение постоянного и систематического сбора, накопления, хранения, анализа и распространения информации для общественности, в том числе с использованием современных цифровых технологий, о результатах реализации проекта ГЧП; 5) учет мнения общественности в решении вопросов по благоустройству окружающей городской среды; 6) достижение эффективного мониторинга и контроля реализуемого проекта ГЧП; 7) улучшение качества выполнения работ и услуг, направленных на повышение качества уровня чистоты городской среды; 8) ежедневный профилактический

11) кәсіби кадр құрамының болуы; 12) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қағидаларын бұзушылықтардың болмауы; 13) қоршаған ортаның санитариялық жай-күйін қорғау саласындағы НҚА-ны сақтау; 14) аптаның мереке және демалыс күндері тазалау аумағын (іргелес аумақты қоса алғанда) тиісті жағдайда тұрақты ұстап тұру; 15) осы Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді мүлтіксіз орындау; 16) Түркістан қаласын абаттандыру мәселелері бойынша қала тұрғындарының жергілікті атқарушы органдарға өтініштерін барынша азайту; 17) МЖӘ жобасын іске асыру шеңберінде шарттық міндеттемелерді орындау мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдар тарапынан ескертулердің болмауы. Өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, жұмысты ұйымдастырудың санитарлық-гигиеналық ережелерін бұзғаны үшін жекеше әріптес ҚР заңнамасына сәйкес жауапты болады. 6.9. Жекеше әріптес Осы шартқа және заңнамаға сәйкес, МЖӘ объектісінің толық пайдалану дайындығына және тәуліктің 24 сағаты ішінде, жылдың әрбір күні жауапты болады. 6.10. Жекеше әріптестің кінәсі бойынша, Жекеше әріптес Қызметтерді корсету күнінен бастап Осы шарттың айрықша талаптарын бұзған жағдайда	осмотр территории Объекта ГЧП; 9) предоставление Частным партнером достоверной информации Государственным партнерам о санитарном состоянии территории; 10) своевременный набор кадров в течение 1 месяца до дня начала оказания услуг; 11) наличие профессионального кадрового состава; 12) отсутствие нарушений Правил безопасности и охраны труда; 13) соблюдение НПА в области охраны санитарного состояния окружающие среды; 14) постоянное поддержание в надлежащем состоянии территории (включая прилегающую территорию) очистки в праздничные и выходные дни недели; 15) неукоснительное выполнение принятых обязательств по настоящему Договору; 16) минимизация обращений жителей города в местные исполнительные органы по вопросам благоустройства города Туркестан; 17) отсутствие замечаний со стороны местных исполнительных органов по вопросам выполнения договорных обязательств в рамках реализации проекта ГЧП За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации работы, Частный партнер несет ответственность в соответствии с

(Кешіктіріп және тиісінше емес қызметтер көрсету, сапасыз қызметтер көрсету, стандарттарға және нормаларға сай емес материалдарды пайдалану, жүйелі түрде осы шарт талаптарын бұзған жағдайда):

1) Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын хабарлама жолдап, Осы шартты бұзады:

2) осы тармақшаға сәйкес пайдаланудың 5 (бес) жыл өткенге дейін бұзған жағдайда, онда Мемлекеттік әріптеске Пайдалану кепілдігінің сомасы толық төленеді.

6.11. Мемлекеттік әріптестің кінәсі бойынша, Жекеше әріптес Қызметтерді көрсету күнінен бастап Осы шарттың айрықша талаптарын бұзған жағдайда:

1) Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске Бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын хабарлама жолдап, Осы шартты бұзады:

осы тармаққа сәйкес бұзған жағдайда Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске Пайдалану кепілдігін қайтарады;

осы тармаққа сәйкес бұзған жағдайда, Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске Бұзу күнінен бастап **90 (тоқсан)** күнтізбелік күн ішінде, Жекеше әріптес алған сақтандыру төлемдерін шегергендегі, Жекеше әріптес салған капиталдың ішкі мөлшерлемесін қамтамасыз ететін пайда сомасын қоса алғанда, Жекеше әріптес МЖӘ объектісін күрделі шығындар бойынша жұмсаған және орындалған жұмыстар

законодательством РК.

6.9. Частный партнер несет ответственность за полную эксплуатационную готовность Объекта ГЧП в соответствии с Настоящим договором и законодательством в течение 24 часов в сутки, каждый день в году.

6.10.В случае нарушения Частным партнером Существенных условий (несвоевременное и ненадлежащее оказание услуг, некачественное оказание услуг, использование материалов несоответствующих нормам и стандартам, систематическое нарушение условии настоящего договора) с Даты начала оказания Услуг по вине Частного партнера:

1) Государственный партнер расторгает настоящий договор, направив Частному партнеру уведомление за **30 (тридцать)** календарных дней до Даты расторжения.

2) в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом до истечения 5 (пять) летэксплуатации. Государственному партнеру оплачивается полная сумма по Эксплуатационной гарантии

6.11. В случае нарушения Частным партнером существенных условий настоящего договора с Даты начала оказания Услуг по вине Государственного партнера:

Частный партнер расторгает настоящий договор, направив

актісімен расталған операциялық және инвестициялық шығындарынан 100%-ға тең сомада өтемақы төлеуге міндеттенеді. 6.12. Егер қандай да бір талап еңсерілмейтін күш (форс-мажор) жағдаяттарымен байланысты орындалмаса: кез келген Тарап Бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын өзге Тарапқа хабарлама жолдап, Осы шартты бұза алады; осы тармаққа сәйкес бұзған жағдайда Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске Пайдалану кепілдігін қайтарады. 6.13. Осы шарт Жекеше әріптес Пайдалану кепілдігін ұсынбаған жағдайда және Пайдалану кепілдігінің Осы шарттың 5-тармағында көрсетілген. 6.14. Жекеше әріптес заңнамаға сәйкес МЖӘ объектісінің қауіпсіздігін және пайдалану сапасын қамтамасыз етуге міндетті.	Государственному партнеру уведомление за **30 (тридцать)** календарных дней до Даты расторжения; в случае расторжения, в соответствии с настоящим пунктом Государственный партнер возвращает Частному партнеру Эксплуатационную гарантию; в случае расторжения, в соответствии с настоящим пунктом Государственный партнер обязуется в течение **90 (девяносто)** календарных дней с Даты расторжения выплатить Частному партнеру компенсацию в сумме, равной 100% от суммы операционных и инвестиционных затрат, произведенных Частным партнером по обслуживанию Объекта ГЧП и подтвержденных актами выполненных работ. 6.12. Если какое-либо условие не выполнено, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): любая Сторона может расторгнуть настоящий договор, направив другой Стороне уведомление за **30 (тридцать)**календарных дней до Даты расторжения; в случае расторжения, в соответствии с настоящим пунктом Государственный партнер возвращает Частному партнеру Эксплуатационную гарантию. 6.13. Настоящий договор расторгается в случае непредставления Частным партнером Эксплуатационной

	гарантии и в случае несоответствия Эксплуатационной гарантии критериям, указанным в разделе 5 Настоящего договора. 6.14. Частный партнер обязан обеспечить безопасность и качество эксплуатации Объекта ГЧП в соответствии с законодательством.
7) тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сапасына қойылатын талаптар, оның ішінде ұсынылатын қызметтердің сапа индикаторларын және толық пайдалану әзірлігінің өлшемшарттарын бұзғаны үшін ақаулы ұпайларды есептеу;	**7) требования к качеству товаров, работ и услуг, в том числе расчет дефектных очков за нарушения индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности;**
7.1. Жекеше әріптес тіркеу күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде Мемлекеттік әріптеске **«Түркістан облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі**пайдалану кепілдікті беруге міндетті. 7.2. Пайдалану кепілдік мынадай өлшемшарттарға сәйкес келуі тиіс: 1) кепілдік Жекеше әріптесті айқындау жөніндегі конкурсты өткізу аясында конкурс жеңімпазымен тапсырылған конкурстық өтінімді қамтамасыз ету сомасына тең сомада осы Шарт бойынша жоспарланған қызметтерден оннан бір пайызы мөлшерінде берілуі тиіс; 2) кепілдік мемлекеттік әріптеске осы Шарттың талаптарын жеке әріптес кез	7.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Частный партнер обязан предоставить Государственному партнеру **государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»** эксплуатационную гарантию. 7.2. Эксплуатационная гарантия должна соответствовать следующим критериям: 1) гарантия должна быть выдана в сумме, равной сумме обеспечения конкурсной заявки, предоставленной победителем конкурса в рамках проведения конкурса в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых услуг по настоящему Договору;

келген бұзған жағдайда, тіркелген күнінен бастап шарттың мерзімі аяқталғанға дейін осы пайдалану кепілдігі бойынша талаптар қоюға мүмкіндік беруі тиіс; 3) конкурстық өтінімді қамтамасыз ету үшін кепілдендірілген ақшалай жарналар енгізілген жағдайда, Шартқа қол қойылғаннан кейін, кепілдік ақшалай төлем пайдалану кепілдігі болып саналады. 4) кепілдік осы Шарттың әрекет ету мерзімі аяқталған күннен бастап 3 (үш) банк күнінің ішінде қайтарып алынуы тиіс. 7.3. Жекеше әріптес МЖӘ объектісін, Жоспарлы аяқтау және Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске МЖӘ объектісін күтіп ұстауға беру күнінен бастап Осы шарттың әрекет ету мерзімінің оту күніне дейін абаттандыру көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша кірістерді алу мүмкіндігімен тек қана Қызметтерді ұйымдастыру үшін күтіп ұстайды. 7.4. МЖӘ объектісі **5 (бес) жыл** мерзімге күтіп ұстауға беріледі. 7.5. Жекеше әріптес күтіп ұстау кезінде дербес және өз есебінен: 1) мүліктің техникалық құрамын және сақталуын қамтамасыз етеді; 2) мүлікті ағымдық жөндеуді жүзеге асырады; 3) мүлікті күтіп ұстаумен байланысты барлық төлемдерді жүргізеді; 4) Заңнамада белгіленген өртке қарсы, санитариялық және өзге де нормалардың	2) гарантия должна позволять Государственному партнеру выдвигать требования по данной эксплуатационной гарантии в случае любого нарушения Частным партнером условий настоящего Договора, начиная с даты регистрации, до истечения срока Договора; 3) в случае внесения гарантийного денежного взноса для обеспечения конкурсной заявки, после подписания Договора гарантийный денежный взнос будет считаться эксплуатационной гарантией. 4) гарантия должна быть отозвана в течении 3 (трех) банковских дней со дня истечение срока Договора 7.3. Частный партнер осуществляет содержание Объекта ГЧП исключительно для организации Услуг, с возможностью получения дохода по достижению показателей благоустройства с Даты планового завершения и передачи Государственным партнером Частному партнеру Объекта ГЧП на содержание и до Даты истечения срока действия Настоящего договора. 7.4. Объект ГЧП передается на содержание сроком на **5 (пять)лет**. 7.5. Частный партнер при содержании объекта ГЧП самостоятельно и за свой счет: 1) обеспечивает техническое содержание и сохранность имущества; 2) осуществляет текущий ремонт имущества;

сақталуын бақылауды жүзеге асырады.	3) производит все платежи, связанные с содержанием объекта ГЧП;
	4) осуществляет контроль за соблюдением противопожарных, санитарных и иных норм, установленных действующим законодательством.
7.6. Жекеше әріптес өзінің басқа мүлкінен оған күтіп ұстауға берілген мүлікті жекешелейді және ол бойынша дербес есеп жүргізеді.	7.6. Частный партнер обособляет переданное ему на содержание имущество от другого своего имущества и ведет по нему самостоятельный учет.
7.7. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің** келісімінсіз МЖӘ объектісінің мүлкін иеліктен шығаруға, кепілге беруге, мүлікке қандай да бір өзгерістер енгізуге (ағымдағы жөндеуден басқа) құқығы жоқ.	7.7. Частный партнер не вправе отчуждать, передавать в залог имущество объекта ГЧП, без согласия **Государственного партнера Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** вносить какие-либо изменения в имущество (кроме текущего ремонта).
7.8. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптеске Пайдалану кепілдігін тапсырады, ол келесі өлшем шарттарға сәйкес келуі тиіс:	7.8. Частный партнер предоставляет Государственному партнеру Эксплуатационную гарантию, которая должна соответствовать следующим критериям:
1) кепілдік абаттандыру бойынша кепілдіктің аяқталу күнінен бастап, қабылдау актісіне сәйкес, МЖӘ объектісінің құнынан 0,1% мөлшерінде беріледі;	1) гарантия выдается в размере 0,1% от стоимости объекта ГЧП согласно акту приемки с Даты завершения Гарантии по благоустройства;
2) кепілдік осы Шарттың әрекет ету мерзімі өткен күннен бастап кері қайтарып алынады;	2) гарантия отзывается с даты истечения срока действия настоящего Договора;
3) кепілдік Жекеше әріптес көрсетілетін қызметтер сапасының индикаторларын және толық пайдалану дайындығының өлшемшарттарын бұзған жағдайда мемлекеттік әріптеске осы пайдалану кепілдігі бойынша талаптар қоюға мүмкіндік береді;	3) гарантия позволяет Государственному партнеру выдвигать требования по данной
4) Пайдалану кепілдігінен айыппұлдар	

ұсталған жағдайда, Жекеше әріптес Пайдалану кепілдігінің сомасын **3 (үш)** күнтізбелік күн ішінде тиісті сомаға толтырады.

7.9. Көрсетілетін қызметтер сапасы индикаторларын және МЖӘ объектісін толық пайдалану дайындығының өлшемшарттарын бұзғаны үшін Төлем мөлшерлері тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы Шартқа 9-қосымшаның ережелеріне сәйкес анықталады.

7.10. Жекеше әріптес Шартқа және заңнамаға сәйкес, МЖӘ объектісінің толық пайдалану дайындығына және тәуліктің 24 сағаты ішінде, жылдың әрбір күні жауапты болады.

7.11. Жекеше әріптестің кінәсі бойынша, Жекеше әріптес қызметтерді көрсету күнінен бастап Шарттың айрықша талаптарын бұзған жағдайда:

1) Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын хабарлама жолдап, Шартты бұзады:

осы тармақшаға сәйкес пайдаланудың **5 (бес)** жылөткенге дейін бұзған жағдайда, онда Мемлекеттік әріптеске пайдалану кепілдігінің сомасы толық төленеді.

7.12. Мемлекеттік әріптестің кінәсі бойынша, Қызметтерді көрсету күнінен бастап Осы Шарттың айрықша талаптарын бұзған жағдайда:

Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске Бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын хабарлама жолдап, осы

эксплуатационной гарантии в случае нарушения Частным партнером индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности;

4) в случае удержания штрафов с Эксплуатационной гарантии сумма Эксплуатационной гарантии пополняется на соответствующую сумму Частным партнером в течение **3 (трех)** календарных дней.

7.9. Размеры оплаты за нарушения индикаторов качества оказываемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности Объекта ГЧП определяется в соответствии с приложением 9 к Договору проекта ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7.10. Частный партнер несет ответственность за полную эксплуатационную готовность объекта ГЧП в соответствии с Договором и законодательством в течение 24 часов в сутки, каждый день в году.

7.11. В случае нарушения Частным партнером существенных условий Договора с даты начала оказания услуг по вине Частного партнера:

1) Государственный партнер расторгает Договор, направив Частному партнеру уведомление за **30 (тридцать)** календарных дней до Даты расторжения;

в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом до истечения **5 (пять)** лет обслуживания, то

Шартты бұзады: осы тармаққа сәйкес бұзған жағдайда Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске Пайдалану кепілдігін қайтарады; осы тармаққа сәйкес бұзылған жағдайда Мемлекеттік әріптес бұзылған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде Жекеше әріптеске МЖӘ объектісіне қызмет көрсету бойынша Жекеше әріптес жүргізген және орындалған жұмыстар актілерімен расталған инвестициялық және операциялық шығындар сомасының 100% - на тең сомада өтемақы төлеуге міндеттенеді. 7.13. Егер қандай да бір талап етсерілмейтін күш (форс-мажор) жағдаяттарымен байланысты орындалмаса: кез келген Тарап Бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын өзге Тарапқа хабарлама жолдап, осы Шартты бұза алады; осы тармаққа сәйкес бұзған жағдайда Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске пайдалану кепілдігін қайтарады; 7.14. Осы Шарт Жекеше әріптес пайдалану кепілдігін ұсынбаған жағдайда және пайдалану кепілдігінің осы Шарттың 5-бөлімінде көрсетілген өлшемшарттарға сәйкес келмеу жағдайында бұзылады. 7.15.Жекеше әріптес заңнамаға сәйкес МЖӘ объектісінің қауіпсіздігін және пайдалану сапасын қамтамасыз етуге міндетті.	Государственному партнеру оплачивается полная сумма по эксплуатационной гарантии. 7.12. В случае нарушения существенных условий настоящего Договора с даты начала оказания услуг по вине Государственного партнера: Частный партнер расторгает настоящий Договор, направив Государственному партнеру уведомление за **30 (тридцать)** календарных дней до Даты расторжения: в случае расторжения в соответствии с настоящим пунктом Государственный партнер возвращает Частному партнеру эксплуатационную гарантию; в случае расторжения в соответствии с настоящим пунктом Государственный партнер обязуется в течение **90 (девяносто)** календарных дней с даты расторжения выплатить Частному партнеру компенсацию в сумме, равной 100% от суммы инвестиционных и операционных затрат, произведенных Частным партнером по обслуживанию объекта ГЧП и подтвержденных актами выполненных работ. 7.13. Если какое-либо условие не выполнено в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): любая Сторона может расторгнуть настоящий Договор, направив другой Стороне уведомление за **30 (тридцать)**календарных дней до Даты расторжения;

7.16.МЖӘ объектісін қарап тексеру кезінде шартқа 9 – қосымшаға (бұдан әрі-9-қосымша) сәйкес көрсетілетін қызметтер сапасының индикаторларын бұзғаны үшін ақаулы ұпайларды олшемшарттарын есептеуде көрсетілген берілетін МЖӘ объектісінде ақаулар анықталған жағдайда мемлекеттік әріптес оны жою үшін анықталған ақау туралы жекеше әріптесті хабардар етеді. Жекеше әріптес ақауларды жойғаннан кейін қорытынды қарап-тексеру негізінде мемлекеттік әріптес қабылдау-беру актісін беруге тиіс.	в случае расторжения в соответствии с настоящим пунктом Государственный партнер возвращает Частному партнеру эксплуатационную гарантию. 7.14. Настоящий Договор расторгается в случае непредставления Частным партнером эксплуатационной гарантии и в случае несоответствия эксплуатационной гарантии критериям, указанным в разделе 5 Договора. 7.15. Частный партнер обязан обеспечить безопасность и качество обслуживания Объекта ГЧП в соответствии с законодательством. 7.16. При осмотре Объекта ГЧП в случае обнаружения Дефектов у передаваемого Объекта ГЧП, указанных в Расчете дефектных очков за нарушения индикаторов качества предоставляемых услуг, согласно приложению 9 к Договору (далее – Приложение 9), Государственный партнер оповещает Частного партнера о выявленном Дефекте для его устранения. После устранения Частным партнером Дефектов, основываясь на заключительном осмотре Государственный партнер должен выдать акт приема-передачи.
8) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы шеңберінде өндірілетін тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру және бекіту тәртібі;	**8) порядок формирования и утверждения тарифов (цен, ставок сборов) на товары, работы и услуги, производимые в рамках проекта государственно-частного партнерства;**

8.1. Жекеше әріптес осы Шарт бойынша қызметінің аясында МЖӘ жобасы бойынша салық заңнамасымен реттелетін салықтық міндеттемелерді атқарады. 8.2. Осы Шарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемелерін есептеу оларды төлеу бойынша міндеттемелер туындаған кезде қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 8.3. Осы Шарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салық міндеттемелерін орындау жекеше әріптесті салық міндеттемесі туындаған күні қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес осы Шарт шеңберінен тыс қызметті жүзеге асыру бойынша салық міндеттемесін орындаудан босатпайды. 8.4. Осы Шарттың әрекет ету кезеңінде Жекеше әріптес бюджетке қосылған құн салығын (ҚҚС) **3 887 915 369(үш миллиард сегіз жүз сексен жеті миллион тоғыз жүз он бес мың үш жүз алпыс тоғыз)** теңгемөлшерде төлейді.	8.1. Частный партнер в рамках деятельности по настоящему Договору исполняет налоговые обязательства по проекту ГЧП регулируемые налоговым законодательством. 8.2. Исчисление налоговых обязательств по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Договора, производится в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент возникновения обязательств по их уплате. 8.3. Исполнение налоговых обязательств по деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Договора, не освобождает Частного партнера от исполнения налогового обязательства по осуществлению деятельности, выходящей за рамки Настоящего договора в соответствии с налоговым законодательством, действующим на дату возникновения налогового обязательства. 8.4. В период действия настоящего Договора Частный партнер уплачивает в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) в размере **3 887 915 369(три миллиарда восемьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят девять)** тенге.
9) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асыру мерзімі;	**9) срок реализации проекта государственно-частного партнерства;**

9.1. МЖӘ объектісін күтіп-ұстау құқығы оны заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеген сәттен бастап күшіне енеді. 9.2. Жекеше әріптестің инвестициясы Шартқа 4-қосымшаға сәйкес белгіленген көлемде және мерзімде жүзеге асырылуға тиіс. 9.3. Осы Шартты тоқтату МЖӘ объектісін күтіп-ұстау құқығын тоқтату үшін негіз болып табылады. 9.4. МЖӘ объектісін күтіп-ұстау құқығына қатысты мәмілелер жасауға жол берілмейді.	9.1. Право содержания Объектом ГЧП вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке. 9.2. Инвестиция Частного партнера должны быть осуществлены в объемах и сроках, установленных в соответствии с приложением 4 к Договору. 9.3. Прекращение Настоящего договора является основанием для прекращения права содержания Объектом ГЧП. 9.4. Не допускается совершение сделок в отношении права содержания Объектом ГЧП.
10) операторды (операторларды) тағайындау тәртібі; 10.1. Жобаны іске асыру кезеңінде мемлекеттік әріптестер мен Жекеше әрептесоператорды тағайындауды жоспарламайды.	**10) порядок назначения оператора (операторов);** 10.1. Государственные партнеры и Частный партнер в период реализации проекта не планируют назначение оператора.
11) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының мүдделерін білдіретін уәкілетті тұлғалар туралы мәліметтер; 11.1. Осы шартқа барлық қосымшалар мен толықтыруларға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоюлары тиіс. 11.2. Осы шарт бойынша кез келген хат алмасу мынадай мекен-жайлар бойынша жіберіледі:	**11) сведения об уполномоченных лицах, представляющих интересы сторон договора государственно-частного партнерства;** 11.1. Все приложения и дополнения к Настоящему договору должны подписываться уполномоченными представителями Сторон. 11.2. Любая переписка по Настоящему договору направляется по следующим адресам:

«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Жаңа қала шағынауданы, 32 көше, 18 ғимарат. **«Түркістан қаласының инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі»мемлекеттік мекемесі** Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, О.Мұсабеков көшесі, 2 А ғимарат. Жекеше әріптес: **«SK GeoKart» ЖШС** Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Байбурт көшесі, 14-құрылыс. Осы шарттың талаптарын өзгертетін Осы шарт бойынша хат алмасудың заңды күші жоқ. 11.3. Тараптардың заңды мәртебесін не ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту Осы шарттың қолданылуын тоқтатпайды және Тараптар Осы шартты бұзуға, оны өзгертуге ниет білдірген не құқық нормалары оны қайта рәсімдеуді талап еткен жағдайларды қоспағанда, барлық құқықтар мен міндеттер тиісті құқықтық мирасқорға көшеді. Бұл ретте Тараптар құқықтық мәртебесінің, орналасқан орнын және өзге де деректемелерінің өзгеруі туралы бірін-бірі жазбаша түрде 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде хабардар	**Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»** Юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, микрорайон Жана кала, улица 32, здание 18. **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации города Туркестан»** Юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица О. Мусабекова здание 2А. Частный партнер:**ТОО «SK GeoKart»** Юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица Байбурт, строение 14. Переписка по Настоящему договору изменяющая условия Настоящего договора не имеет юридической силы. 11.3. Изменение юридического статуса либо организационно-правовой формы Сторон не прекращает действия Настоящегодоговора, и все права и обязанности переходят к соответствующим правопреемникам, за исключением случаев, когда Стороны изъявят желание расторгнуть Настоящий договор, изменить его, либо нормы права требуют его переоформления. При этом Стороны обязаны информировать друг друга об изменении правового статуса, места

етуге міндетті.	расположения и иных реквизитов в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме.
11.4. Осы шарттың Тараптар арасындағы толық келісім болып табылады және ол Осы шарттың нысанына қандай да бір қатысы бар бұрын болған барлық ауызша немесе жазбаша, айтылған немесе топшыланған келісімдерді, өтініштерді немесе мәмілелерді ауыстырады.	11.4. Настоящий договор представляет собой полное соглашение между Сторонами и заменяет собой все ранее существовавшие устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоренности, заявления или соглашения, имеющие какое-либо отношение к предмету Настоящего договора.
11.5. Тараптардың ешқайсысы Осы шартта баяндалмаған қандай да бір ауызша немесе жазбаша, айтылған немесе топшыланған келісімдермен, өтініштермен немесе мәмілелермен байланысты немесе оларға қатысты жауапкершілік алуға міндетті болмауы тиіс.	11.5. Ни одна из Сторон не должна быть связана или обязана нести ответственность в отношении каких-либо устных или письменных, выраженных или подразумеваемых договоренностей, заявлений или соглашений, которые не изложены в Настоящем договоре.
11.6. Тараптардың әрқайсысы Осы шарт жасалған кезде ол Осы шартта баяндалмаған қандай да бір ауызша немесе жазбаша, айтылған немесе топшыланған келісімдерге, өтініштерге немесе мәмілелерге ешқандай сүйенбегендігін және қандай да бір түрде сүйенбейтіндігін мойындайды және онымен келіседі.	11.6. Каждая из Сторон также признает и соглашается с тем, что при заключении Настоящегодоговора она никаким образом не полагалась и не будет каким-либо образом полагаться на какие-либо устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоренности, заявления или соглашения, которые не изложены в Настоящем договоре.
11.7. Осы шарт бойынша Тараптарды құқықтық қорғаудың құқықтары мен құралдары қолданылатын құқықпен қарастырылған құқықтық қорғаудың қандай да бір құқықтары мен құралдарына қосымша, бірақ ауыстырмайтын болады.	11.7. Права и средства правовой защиты Сторон по Настоящемудоговору являются дополнительными, но не заменяющими, к каким-либо правам или средствам правовой защиты, предусмотренным применимым

11.8. Осы шартқа және заңнамаға сәйкес рәсімделетін барлық актілер міндетті түрде **3(үш)** түпнұсқалық данада, әр Тарап үшін мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде екі данадан жасалуы тиіс.	правом. 11.8. Все акты, оформляемые в соответствии с Настоящим договором или законодательством, в обязательном порядке должны быть составлены в **3 (трех)** оригинальных экземплярах, по два экземпляра на государственном и/или русском языках для каждой Стороны.
11.9. Осы шарттың барлық қосымшалары және оған қосымша келісімдер Осы шарттың әрекет ету мерзімі кезеңінде заңды күшке ие және оларға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоюы тиіс.	11.9. Все приложения и дополнительные соглашения к Настоящему договору имеют юридическую силу в период срока действия Настоящего договора и должны подписываться уполномоченными представителями Сторон.
12) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындау үшін тартылатын тұлғалардың құқықтары мен міндеттері;	**12) права и обязанности лиц, привлекаемых для исполнения договора государственно-частного партнерства;**
12.1. Мемлекеттік әріптестің рұқсатымен және осы Шартта және заңнамада белгіленген талаптарды сақтай отырып, Жекеше әріптестің осы Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін немесе олардың бір бөлігін озге тұлғаларға беруге құқығы бар. 12.2. Осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді осы бөлімнің 12.1-тармағына сәйкес, оның ішінде жекеше әріптесті ауыстыру жолымен берген кезде жаңа жекеше әріптес осы МЖӘ жобасы бойынша конкурстық іріктеу сатысында қойылған бастапқы біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиіс.	12.1. Частный партнер имеет право передавать права или их часть по настоящему Договору другим лицам с согласия Государственного партнера и с соблюдением условий, установленных настоящим Договором и законодательством. 12.2. При передаче прав и обязанностей по настоящему Договору в соответствии с пунктом 12.1 настоящего раздела, в том числе путем замены Частного партнера, новый Частный партнер должен соответствовать изначальным квалификационным требованиям,

12.3. осы Шартты тоқтату Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді өзге тұлғаларға беру туралы мәмілелерді тоқтатуға негіз бола алады.	предъявленным на стадии конкурсного отбора по настоящему проекту ГЧП. 12.3. Прекращение настоящего Договора служит основанием прекращения сделок о передаче прав и обязанностей по Договору иным лицам.
12.4. Егер беру осы Шарттарында өзгеше көзделмесе, құқықтар мен міндеттерді беру бойынша барлық шығыстар, Жекеше әріптестің шығыстарына жатқызылады.	12.4. Все расходы по передаче прав и обязанностей относятся к расходам Частного партнера, если иное не установлено условиями передачи.
12.5. Жекеше әріптес және осы Шарт бойынша құқық пен міндет берілетін үшінші тұлға ортақ жауапкершілікте болады.	12.5. Частный партнер и лицо, которому передаются права и обязанности по настоящему Договору, несут солидарную ответственность.
12.6. Осы Шарт бойынша құқықтарды беру осы Шартқа сәйкес осы Шартқа тиісті өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажеттігіне әкеп соғады және осындай өзгерістер және/немесе толықтырулар тіркелген кезден бастап жасалды деп есептеледі.	12.6. Передача прав по настоящему Договору влечет необходимость внесения соответствующих изменений и /или дополнений в настоящий Договор в соответствии настоящим Договором и считается совершенной с момента регистрации таких изменений и/или дополнений.
12.7. Мемлекеттік әріптес осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді беруден бас тартуға құқылы.	12.7. Государственный партнер вправе отказать в передаче прав и обязанностей по настоящему Договору.
12.8. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптестің рұқсатынсыз жасаған осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді беруге бағытталған мәмілелер мен өзге де іс-қимылдар оларды жасасу сәтінен бастап жарамсыз деп есептеледі.	12.8. Сделки и иные действия, направленные на передачу прав и обязанностей по настоящему Договору, совершенные Частным партнером без наличия разрешения Государственного партнера считаются недействительными с момента их заключения.

13) қоршаған ортаны қорғау және жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігі жөніндегі талаптар;	**13) требования по охране окружающей среды и безопасности ведения работ**
13.1. Қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету мақсатында Жекеше әріптес: 1) МЖӘ объектісіне қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде Жекеше әріптес персоналының қауіпсіздігі жөніндегі заңнаманың нормалары мен талаптарын сақтауға; 2) жұмыстарды жүргізудің оң тәжірибесін басшылыққа ала отырып, адамдардың өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға, сондай-ақ меншікті жоюға қауіп төндіретін апаттар мен өзге де қауіпті жағдайлардың алдын алу бойынша қажетті барлық шараларды қолдануға; 3) МЖӘ объектісін пайдалану кезінде Жекеше әріптестің қызметімен экологияға келтірілген зиянды барынша азайтуға бағытталған экологияны қорғау саласындағы экологиялық заңнамаға және Қазақстан Республикасының халықаралық осы шарттарына сәйкес өзге іс-шараларды өткізуді қамтамасыз етуге міндетті. 13.2. Егер МЖӘ объектілері адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін болса, оларға қызмет көрсету жөніндегі	13.1. В целях обеспечения безопасности и охраны окружающей среды Частный партнер обязан: 1) при производстве работ по обслуживанию объекта ГЧП соблюдать нормы и требования законодательством к безопасности персонала Частного партнера; 2) предпринимать все необходимые меры по предотвращению аварий и иных опасных ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, и окружающей среде, а также угрозу уничтожения собственности, руководствуясь положительной практикой ведения работ; 3) обеспечить проведение прочих мероприятий в соответствии с экологическим законодательством и международными договорами Республики Казахстан в области защиты экологии, направленные на минимизацию ущерба экологии, наносимого деятельностью Частного партнера при эксплуатации объекта ГЧП. 13.2. Запрещается проведение работ по обслуживанию объекта ГЧП, если они представляют опасность для жизни

жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады.

13.3. Осы Шарт бойынша жұмысты қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз ету жөніндегі негізгі талаптар:

1) арнайы даярлығы және біліктілігі бар адамдарды жұмысқа, ал ұстау жөніндегі жұмыстарды басшылыққа алуға – тиісті арнайы білімі бар, заңнамаға сәйкес міндетті медициналық қарап-тексеруден өткен адамдарды жұмысқа жіберу;

2) жұмыс кезінде жұмыс істейтін адамдарды арнайы киіммен, жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз ету;

3) қауіпсіздік талаптары мен санитариялық ережелерге және гигиеналық нормативтерге сәйкес келетін машиналарды, жабдықтар мен заттарды қолдану;

4) техникалық құжаттаманы және апаттарды жою жоспарларын жұмыстарды қауіпсіз жүргізу аймақтарының шектерін нақтылайтын деректермен уақтылы толықтыру;

5) ғимараттарды әзірлеу мен жайластырудың жобалау жүйелерін, жобалары мен технологиялық схемаларын сақтау болып табылады.

13.4. Қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төнген жағдайда, Жекеше әріптес жұмыстарды дереу тоқтатып, адамдарды қауіпсіз жерге тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті.

и здоровья людей.

13.3. Основными требованиями по обеспечению безопасного проведения работ по настоящему Договору являются:

1) допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству Работами по содержанию – лиц, имеющих соответствующее специальное образование, прошедших обязательные медицинские осмотры в соответствии с законодательством;

2) обеспечение лиц, занятых при работах, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;

3) применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности и санитарным правилам и гигиеническим нормативам;

4) своевременное пополнение технической документации и планов ликвидации аварий данными, уточняющими границы зон безопасного ведения работ;

5) соблюдение проектных систем, проектов и технологических схем разработки и обустройства сооружений.

13.4. Частный партнер при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью работников обязаны немедленно приостановить работы и обеспечить транспортировку людей в безопасное место.

13.5. Халықтың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төнген жағдайда Жекеше әріптес бұл туралы тиісті саладағы жергілікті атқарушы органдарды (олармен шектеліп қалмай) дереу хабардар етуге міндетті.	13.5. При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения Частный партнер обязан незамедлительно информировать об этом местные исполнительные органы.
13.6. Осы Шарт бойынша қызмет ықпал ететін аймақтағы халықтың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайда, Жекеше әріптес жұмыстарды тоқтата тұруға міндетті және халықтың денсаулығы мен өмірі үшін қауіпсіз жағдай жасалмайынша және төнген қауіп жойылмайынша жұмыстарды бастауға құқылы емес. Қауіпті болдырмау үшін өзге де шараларды қолдану мүмкін болмаған кезде, Жекеше әріптес осы Шарт бойынша жұмыстарды халық қауіпті аймақтан көшірілгеннен кейін ғана қайта бастауға құқылы.	13.6. При возникновении угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния деятельности по Настоящему договору Частный партнер обязан приостановить работы и не вправе возобновлять без создания безопасных для здоровья и жизни населения условий и предотвращения возникшей угрозы. При невозможности принятия иных мер для предотвращения угрозы Частный партнер вправе возобновить работы по настоящему Договору только после переселения населения из опасных зон.
13.7. Жекеше әріптес, заңнамаға сәйкес, оның кінәсі бойынша Жекеше әріптес персоналының денсаулығына келтірілген зиянды өтейді.	13.7. Частный партнер возмещает вред, причиненный по его вине здоровью персонала Частного партнера в соответствии с законодательством.
13.8. Жекеше әріптес апаттар мен өзге де қауіпті жағдайларды болдырмау жөніндегі іс-шаралардың бағдарламаларын әзірлеуге және оларды жобалық құжаттардың құрамында бекітуге міндетті.	13.8. Частный партнер обязан разрабатывать программы мероприятий по предотвращению аварий и иных опасных ситуаций и утверждать их в составе проектных документов.
13.9. Жекеше әріптес заңнамаға сәйкес техника қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша тиісті шаралар қабылдайды және есептіліктің уақытында тапсырылуын қамтамасыз етеді.	13.9. Частный партнер принимает надлежащие меры по обеспечению соблюдения техники безопасности согласно законодательству и обеспечивает своевременное предоставление отчетности.

14) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының құқықтары мен міндеттері;	**14) права и обязанности сторон договора государственно-частного партнерства;**
14.1. Мемлекеттік әріптестіңқұқығы бар: 1) осы Шарттың талаптары туралы Жекеше әріптеспен келіссөздер жүргізу және тараптардың келісіміне қол жеткізілген жағдайда, келіссоздер қорытындылары келіссөздер хаттамасымен ресімделеді және МЖӘ шартына қосымша келісім жасауға; 2) Осы шарт шеңберінде Жекеше әріптестің қаржылық-шаруашылық қызметін тексеруді, оның ішінде аудиторлық ұйымды тарту жолымен жүзеге асыруға; 3) Заңнамаға сәйкес МЖӘ объектісінің мониторингін және абаттандырылуы мен күтіп ұстауын бағалауды жүргізуге (Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және жүзеге асыру ережелері, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушы 2015 жылғы 25 қарашадағы №725 қаулысы); 4) МЖӘ жобасы шеңберінде МЖӘ объектісіне, сондай-ақ қызметті жүзеге асыруға қатысты құжаттамаға кедергісіз қол жеткізуге; 5) Жекеше әріптес Осы шарт бойынша қабылдаған міндеттемелердің орындалуын растайтын құжаттарды	14.1.Государственный партнер имеет право: 1) проводить переговоры с Частным партнером об условиях Настоящего договора, и в случае достижения согласия сторон, итоги переговоров оформляется протоколом переговоров и заключается дополнительное соглашение к Договору ГЧП; 2) осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности частного партнера, в том числе путем привлечения аудиторской организации В рамках Настоящего договора; 3) проводить мониторинг и оценку благоустройства и содержания объекта ГЧП в соответствии с действующим Законодательством (Правила планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года №725); 4) иметь беспрепятственный доступ к объекту ГЧП, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности в рамках Проекта ГЧП; 5) требовать и получать от Частного партнера документы, подтверждающие выполнение принятых Частным

Жекеше әріптестен талап етуге және алуға; 6) Заңнаманың және Осы шарт талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру шеңберінде жол берілген бұзушылықтарды жоюды талап етуге; 7) МЖӘ объектісі бойынша Жекеше әріптестің кінәсінен туындаған шығындарды өтеуді талап етуге; 8) Жекеше әріптес міндеттемелерді бұзғаны, оның ішінде Қызмет сапасы индикаторларының және толық пайдалану дайындығының өлшемшарттарын бұзғаны үшін айыппұл түрінде тұрақсыздықты өтеп алуға; 9) Жекеше әріптес Осы шарттың талаптарын бұзған жағдайда, оны бұзуды талап етуге; 10) Заңнамаға және МЖӘ Осы шартына сәйкес өзге де құқықтарды жүзеге асыруға. 11)МЖӘ объектісінің параметрлері өзгерген жағдайда қосымша келісімді ресімдеу жолымен қосымша жұмыстарды орындауды тапсыру. 12)Тараптардың келісімі бойынша жоба бойынша айқындалған инвестициялар көлемінен аспайтын 3 қосымшадағы Инвестициялар тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болады. 14.2. Мемлекеттік әріптесміндетті: 1) ұйымдық-әкімшілік құжат негізінде өзінің өкілін тағайындауға; 2) осы Шартқа және заңнамаға сәйкес объектілерді абаттандыру және күтіп	партнером обязательств по Настоящему договору; 6) требовать устранения допущенных нарушений в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства и условий Настоящего договора; 7) требовать возмещения убытков по Объекту ГЧП, возникших по вине Частного партнера; 8) взыскивать неустойку в виде штрафа за нарушения Частным партнером обязательств, в том числе за нарушения индикаторов качества Услуг и критериев полной эксплуатационной готовности объекта ГЧП; 9) требовать расторжения Настоящего договора в случае нарушения его условий Частным партнером; 10) осуществлять иные права в соответствии с Настоящим договором и законодательством. 11) поручать выполнение дополнительных работ в случае изменения параметров объекта ГЧП, путем оформления дополнительного соглашения. 12) по соглашению сторон можно внести изменения и дополнения в перечень инвестиций указанный в приложении 3, не превышая объема инвестиций, определенных по проекту. 14.2. Государственный партнер обязан: 1) назначить своего представителя на основании организационно-

ұстау мақсаттары үшін үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос МЖӘ объектісін жекеше әріптеске берілуін қамтамасыз ету; 3) МЖӘ объектісін абаттандыру және күтіп ұстау мақсаттары үшін инженерлік желілерді орнату, жалғау және/немесе пайдалану үшін қол жеткізу бойынша комек көрсетуге; 4) Осы Шартта және заңнамада белгіленген тәртіпте МЖӘ объектісіне мемлекеттік меншік құқығын тіркеуді қамтамасыз етуге; 5) Осы Шарттың талаптарына және заңнамаға сәйкес Жекеше әріптеске шығындардың өтелуін уақытында толеуге 3 бөлімде көрсетілген шарттарда толеуді қамтамасыз етуге; 6) Осы Шартпен қарастырылған жағдайларда Жекеше әріптестің залалдарын өтеуге 7) Жекеше әріптестің айрықша құқықтары мен міндеттерін Осы Шарттың әрекет етуінің бүкіл мерзімінде Жекеше әріптестің жазбаша рұқсатынсыз кез келген өзге тұлғаға бермеуге; 8) Заңнамада және осы осы Шартта белгіленген озге де талаптар мен осы Шарттарды сақтауға. 14.3. Жекеше әріптестіңқұқығы бар: 1) Осы Шарт талаптарына және заңнамаға сәйкес шығындарды өтеуді 4 бөлімде көрсетілгеншарттарда төлеуді алуға;	распорядительного документа; 2) обеспечить предоставление Частному партнеру Объекта ГЧП свободного от прав третьих лиц для целей благоустройства и содержания объектов, в соответствии с настоящим Договором и законодательством; 3) оказать ссдействие по доступу для установки, соединения и/или использоваия инженерных сетей для целей благоустройства и содержания Объекта ГЧП; 4) обеспечить регистрацию права государственной собственности на Объект ГЧП в порядке, установленном Настоящим договором и законодательством; 5) обеспечить своевременную выплату Частному партнеру возмещения затрат указанных в разделе 3 в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством; 6) возмещать убытки Частного партнера в случаях предусмотренных Настоящим договором; 7) не передавать исключительные права и обязанности Частного партнера любому другому лицу без письменного согласия Частного партнера в течение всего срока действия настоящего Договора; 8) соблюдать иные требования и условия, установленные настоящим Договором и законодательством 14.3. Частный партнер имеет право: 1) получать возмещение затрат указанных в разделе 4 в соответствии с

2) осы Шарттың талаптарын өзгерту туралы ұсыныстар енгізуге және тараптардың келісіміне қол жеткізілген жағдайда, келіссөздер қорытындылары келіссөздер хаттамасымен ресімделеді және МЖӘ шартына қосымша келісім жасауға; 3) Осы шартқа сәйкес, Мемлекеттік әріптестің келісуі бойынша МЖӘ объектісін абаттандыру және күтіп ұстау бойынша жұмыстарды орындауға әрекеттері үшін Жекеше әріптес толық жауапкершілік алатын кез келген үшінші тұлғаларды тартуға; 4) мемлекеттік әріптестің келісімі бойынша МЖӘ объектісін абаттандыру және күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды орындауға осы Шартқа сәйкес жекеше әріптес олардың іс-әрекеттері үшін толық жауапты болатын кез келген үшінші тұлғаларды тарту; 5) Осы Шартта белгіленген жағдайларда залалдарды өтеуді талап етуге құқылы; 6) Мемлекеттік әріптес осы Шартта белгіленген рәсімге сәйкес Елеулі талаптарды бұзған жағдайда осы шартты бұзуды талап ету; 7) Осы Шарт мерзімінен бұрын бұзылған кезде осы Шартта белгіленген жағдайларда және тәртіппен төлемдер мен өтемақыларды талап ету. 8)Осы Шартқа және заңнамаға сәйкес	условиями настоящего Договора и законодательством; 2) вносить предложения об изменении условий настоящего Договора и в случае достижения согласия сторон, итоги переговоров оформляется протоколом переговоров и заключается дополнительное соглашение к Договору ГЧП; 3) В соответствии с настоящим Договором, по согласованию с государственным партнером привлекать любых третьих лиц, за действия которых частный партнер несет полную ответственность за выполнение работ по благоустройству и содержанию объекта ГЧП; 4) по согласованию с Государственным партнером привлекать к выполнению работ по благоустройству, и содержания объекта ГЧП любых третьих лиц, за действия которых Частный партнер несет полную ответственность, в соответствии с настоящим Договором; 5) требовать возмещения убытков в случаях установленных настоящим Договором; 6) требовать расторжения настоящего Договора в случае нарушения Государственным партнером существенных условий в соответствии с процедурой, установленной Настоящим договором; 7) при досрочном расторжении настоящего Договора требовать выплат и компенсаций в случаях и порядке,

өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. 14.4. Жекеше әріптесміндетті: 1) Осы шарт аясында сенімхат негізінде өкілі ретінде жұмыс атқаруғаЖекеше әріптес өзінің өкілін тағайындауға; 2) Осы шартқа, Жобалау-сметалық құжаттамаға, заңнамаға сәйкес, МЖӘ объектісін абаттандыру бойынша жұмыстарды Осы шартта белгіленген мерзімде өзінің есебінен дербес немесе өзге тұлғаларды (мердігерлік мекемелерді) тарту арқылы орындауға; 3) МЖӘ объектісінің бейінін сақтауға; 4) МЖӘ объектісінің мақсатты тағайындалуына сәйкес жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге; 5) МЖӘ жобасын іске асыру үшін тартылған және бөлінген қаражаттардың мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз етуге; 6) Жекеше әріптес МЖӘ объектісін абаттандыру кезеңіне көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүруін қамтамасыз етуге; 7) Осы шарттың сақталуына бақылауды жүзеге асыратын Мемлекеттік әріптеске және оның өкілдеріне, қызметтік функцияларын орындайтын Мемлекеттік органдарға, олар Жекеше әріптес белгілеген қауіпсіздік шараларын сақтаған жағдайда, МЖӘ объектісіне кез келген келу кезінде қажетті құжаттарды,	установленных Настоящим договором; 8) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором и законодательством. 14.4. Частный партнер обязан: 1) назначить представителя Частного партнера, который действует в качестве его представителя на основании доверенности в рамках настоящего Договора; 2) выполнить за свой счет, самостоятельно или с привлечением иных лиц (подрядных организаций), в установленный настоящим Договором срок, работы по благоустройству Объекта ГЧП, в соответствии с настоящим Договором, законодательством, сметной документацией; 3) сохранять профиль объекта ГЧП; 4) работы и оказывать услуги согласно целевому назначению Объекта ГЧП; 5) обеспечить целевое использование средств, привлекаемых и выделенных для реализации проекта ГЧП; 6) на период благоустройства объекта ГЧП Частный партнер обеспечивает безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств; 7) предоставлять необходимые документы, информацию и доступ к местам работ Государственным органам выполняющим служебные функции, Государственному партнеру и его представителям, осуществляющим контроль за соблюдением настоящего Договора,

ақпаратты және жұмыс орындарына рұқсат беруге, сондай-ақ, аталған тұлғалармен анықталған осы Шартты және заңнаманы бұзуларды уақытында, өзінің есебінен және өзінің күштерімен жоюға; 8) Заңнаманың талаптарына сәйкес және осы Шартта белгіленген мерзімде Қызметтерді көрсету бойынша іс-әрекетті жүзеге асыру үшін МЖӘ объектісінің дайындығын қамтамасыз етуге; 9) Осы Шартпен және заңнамамен талап етілетін, жүзеге асырылатын қызмет бойынша ақпаратты және есептерді Мемлекеттік әріптеске ұсынуға; 10) Қызмет көрсету үшін кәсіби кадрлардың уақытылы жиналуын қамтамасыз ету; 11) МЖӘ объектісін абаттандыру және күтіп ұстау үшін жұмыскерлерді жалдауды жүзеге асыру кезінде озге бірдей талаптар жағдайында жергілікті кадрларға артықшылық беруге; 12) МЖӘ объектісін абаттандыру және күтіп ұстау кезінде міндетті түрде қазақстандық мердігерлік ұйымдарды, осындай мердігерлік ұйымдардың қызметтері мемлекеттік және/немесе халықаралық стандарттарға сәйкес келетін жағдайда тартуға; 13) МЖӘ объектісін абаттандыру және күтіп ұстау кезінде міндетті түрде, егер олар мемлекеттік және/немесе халықаралық стандарттарға сәйкес келетін болса, Қазақстан	при условии соблюдения ими мер безопасности, установленных Частным партнером, в течение любых посещений Объекта ГЧП, а также своевременно за свой счет и своими силами устранять выявленные указанными лицами нарушения в Договоре и законодательстве; 8) обеспечить готовность и работоспособность Объекта ГЧП в соответствии с целевым назначением, в сроки установленные настоящим Договором и в соответствии с требованиями законодательства; 9) предоставлять Государственному партнеру информацию, по осуществляемой деятельности и отчеты, требуемые настоящим Договором и законодательством; 10) произвести своевременный набор профессиональных кадров для оказания Услуг; 11) при осуществлении найма работников для благоустройства и содержания Объекта ГЧП при прочих равных условиях, отдавать предпочтение местным кадрам; 12) при благоустройстве и содержании Объекта ГЧП в обязательном порядке привлекать казахстанские подрядные организации, при условии, что услуги таких подрядных организаций удовлетворяют государственным и/или международным стандартам; 13) при благоустройстве и содержании Объекта ГЧП в обязательном порядке использовать оборудование и

Республикасында шығарылған жабдықтар мен материалдарды пайдалануға; 14) Қызметті тұтынушылардың және Жекеше әріптес персоналының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге; 15) МЖӘ объектісін абаттандыру мен күтіп ұстау кезінде сапа менеджментінің халықаралық стандарттарын енгізуді және оларды сақтауды қамтамасыз етуге; 16) МЖӘ объектісін абаттандыружәне күтіп ұстау кезінде тиімді, сапалы әдістер мен технологияларды таңдауға және пайдалануға; 17) салық заңнамасын, сондай-ақ еңбек және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманы сақтауға; 18) МЖӘ объектісі пайдалануға енгізілген сәттен бастап осы Шарттың әрекет етуі біткенге дейін қажеттілігіне орай әр жыл сайын ағымдық жөндеу жүргізуді қамтамасыз етуге; 19) осы Шартқа сәйкес кез келген Ақауларды және өзге де бұзушылықтарды уақытында жоюға; 20) МЖӘ объектісіне өзінің құқықтарын өзге тұлғаларға бермеуге, оның ішінде жалға бермеуге; 21) әзірленіп жатқан жобалық-сметалық құжаттаманы немесе оның бөлігін Мемлекеттік әріптеспен келісусіз үшінші тұлғаларға бермеуге немесе өзге тәсілмен пайдаланбауға, сондай-ақ 22) көрсетілетін Қызметтерді және оның заманауи жаңартылуын есепке ала отырып МЖӘ объектісінің жинақталуын	материалы, произведенные в Республике Казахстан, если они соответствуют государственным или международным стандартам; 14) обеспечить безопасность персонала Частного партнера и населения; 15) обеспечить внедрение международных стандартов менеджмента качества и соблюдать их при благоустройстве и содержания Объекта ГЧП; 16) выбирать и использовать эффективные, качественные методы и технологии при благоустройстве Объекта ГЧП; 17) соблюдать налоговое законодательство, а также законодательство в области труда и охраны окружающей среды; 18) обеспечить проведение текущего ремонта каждый год по мере необходимости с момента ввода Объекта ГЧП в эксплуатацию до окончания действия настоящего Договора; 19) своевременно устранять любые Дефекты и иные нарушения в соответствии с настоящим Договором; 20) не передавать свои права на Объект ГЧП другим лицам, в том числе сдавать в аренду; 21) не передавать или иным способом использовать, а также отчуждать разрабатываемую проектно-сметную документацию или ее часть третьим лицам без согласования с Государственным партнером;

қамтамасыз етуге; 23) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында біліктілік талаптары мен лицензиялау ережелерін сақтауды қамтамасыз етуге; 24) қызметтердің сапасын және көлемін қамтамасыз етуге; 25) осы Шарттың әрекет ету мерзімі біткеннен, оны мерзімінен бұрын бұзғаннан кейін және Осы шартта қарастырылған өзге жағдайларда, белгіленген тәртіпте табиғи тозуды есепке ала отырып, МЖӘ объектісін жарамды техникалық күйінде және ол бойынша барлық қажетті құжаттаманы **Мемлекеттік әріптесТүркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** белгіленген тәртіппен өткізу; 26)МЖӘ объектісінің параметрлері озгерген жағдайда қосымша келісімді ресімдеу жолымен Мемлекеттік әріптес тапсырған қосымша жұмыстарды орындау; 27) жобаны іске асыру кезеңінде және шарт аяқталғаннан кейін мемлекетке беру кезеңінде ағаштар мен көгалдардың санын тұрақты (төмендетусіз) қамтамасыз ету және қолдау; 28) МЖӘ шарты жасалған күннен бастап 12 ай ішінде барлық МЖӘ объектілерінің дендрологиялық картасын әзірлеу, болшектерді цифрландыру және жасыл желектерді паспорттау; 29) жарықтандыру және суару жүйесін тиісті жағдайда ұстау; 30) МЖӘ объектісін қызмет көрсету	22) обеспечить укомплектованность Объекта ГЧП с учетом оказываемых Услуг и его своевременное обновление; 23) обеспечить соблюдение квалификационных требований и правил лицензирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 24) обеспечить качество и объем Услуг; 25) по окончании срока действия настоящего Договора, его досрочного расторжения и в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, в установленном порядке передать Объект ГЧП в исправном техническом состоянии с учетом естественного износа и всю необходимую документацию по нему **Государственному партнеруГосударственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан;** 26) Выполнение дополнительных работ, порученных государственным партнером, путем оформления дополнительного соглашения в случае изменения параметров объекта ГЧП. 27)постоянно (без снижения) обеспечить и поддерживать количество деревьев и газонов в период реализации проекта и передачи государству после завершения договора. 28) разработать дендрологическую карту всех объектов ГЧП, оцифровать

кезінде тиімді, сапалы әдістер мен технологияларды таңдауға және пайдалануға; 31) салық заңнамасын, сондай-ақ еңбек және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманы сақтауға; 32) Осы шартқа сәйкес кез келген Ақауларды және озге де бұзушылықтарды уақытында жоюға; 33) осы Шартта және заңнамада белгіленген озге де талаптар мен талаптарды сақтауға міндетті. 34) Мемлекеттік әріптестің ескертулерін уақтылы жою.	деталей и паспортизировать зеленых насаждений в течении 12 месяцев со дня заключения договора ГЧП. 29)содержать систему эсвещения и орошения надлежащем состоянии 30) выбирать и использовать эффективные, качественные методы и технологии при обслуживании Объекта ГЧП; 31) соблюдать налоговое законодательство, а также законодательство в области труда и охраны окружающей среды; 32) своевременно устранять любые Дефекты и иные нарушения в соответствии с Настоящим договором; 33) соблюдать иные требования и условия, установленные настоящим Договором и законодательством. 34)своевременно устранять замечания Государственного партнера.
15) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының тараптары арасында тәуекелдерді бөлу және тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың сипаты; **15-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын валюта құрамдасы бойынша іске асыру кезінде валюталық тәуекелдерді реттеу тетігі;** 15.1. Тараптар, Осы шарттың талаптарына сәйкес, Жоба бойынша Тәуекелдерге жауапты болады. 15.2. Тараптар, Осы шарттың озге бөлімдерінде белгіленген тәуекелдерді болуді және оларды басқару жөніндегі	**15) распределение рисков между сторонами договора государственно-частного партнерства и описание мероприятий по управлению рисками;** **15-1) механизм урегулирования валютных рисков при реализации проектов государственно-частного партнерства по валютному компоненту;** 15.1. Риски по Проекту ГЧП Стороны несут в соответствии с условиями Настоящего договора. 15.2. С учетом распределения, оценки рисков и мероприятий по их управлению, установленных иными

шараларды ескере отырып, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы осы Шартқа 8-қосымшаға сәйкес тәуекелдерді бөлу туралы келісімге келді. 15.3. Жоба бойынша валюталық тәуекелдер көзделмейді.	разделами Настоящего договора Стороны, пришли к соглашению о распределении рисков согласно приложению 8 к настоящему Договору проекта ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 15.3. По проекту валютные риски не предусматриваются.
16) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының жауапкершілігі; 16.1.Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін осы Шартта және заңнамада көзделген жауапкершілікте болады. 16.2.Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптестің алдында МЖӘ объектісін пайдалану кезінде осы Шартта белгіленген талаптарды, техникалық регламенттердің,сметалық құжаттаманың талаптарын, МЖӘ объектісінің сапасына қойылатын өзге де міндетті талаптарды бұзғаны үшін жауапты болады. 16.3. Осы Шартта көрсетілген талаптар бұзылған жағдайда, Мемлекеттік әріптес бұзушылықтар анықталған күннен бастап **3 (үш)** күнтізбелік күн ішінде Жекеше әріптеске жазбаша түрде Осы шарттың және/немесе талаптары бұзылған құжаттың тармағын көрсете отырып, анықталған бұзушылықты өтеусіз жою, сондай-ақ Жекеше	**16) ответственность сторон договора государственно-частного партнерства;** 16.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством. 16.2. Частный партнер несет ответственность перед Государственным партнером за допущенное при эксплуатации Объекта ГЧП нарушение требований, установленных настоящим Договором, требований технических регламентов, сметной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта ГЧП. 16.3. В случае нарушения требований, указанных в Настоящим договоре, Государственный партнер в течение 3 **(трех)** календарных дней с даты обнаружения нарушения направляет Частному партнеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего

әріптестің бұзушылығынан туындаған шығындарды Мемлекеттік әріптеске өтеу талабын жібереді. Бұл ретте бұзушылықтарды жою мерзімі **30 (отыз)** күнтізбелік күнді құрайды.	Договора и/или документа, требования которых нарушены, а также возместить причиненные Государственному партнеру убытки, вызванные нарушением Частного партнера. При этом срок для устранения нарушения составляет **30 (тридцать)** календарных дней.
16.4. МЖӘ объектісінде Жекеше әріптестің МЖӘ объектісін сапасыз күрделі жұмыстан, жаңғыртудан және жайластырудан туындаған Ақаулар анықталған кезде, Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптестен анықталған Ақаулар туралы хабарламаны алған күннен бастап **30 (отыз)** күнтізбелік күн ішінде не Тараптармен жазбаша келісілген өзге мерзімде мұндай ақауларды өз есебінен жояды.	16.4. При обнаружении в Объекте ГЧП Дефектов, вызванных некачественным капитальным ремонтом, благоустройством и обустройству Объекта ГЧП Частным партнером, Частный партнер устраняет такие Дефекты за свой счет в течение **30 (тридцати)** календарных дней со дня получения от Государственного партнера уведомления об обнаруженных Дефектах либо в иной письменно согласованный Сторонами срок.
16.5. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптеске **«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі**, Жекеше әріптес Осы келісімшартта козделген міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, оның ішінде осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдері бұзылған жағдайда, тиісті бюджетке айыппұл түрінде тұрақсыздық айыбын толейді.	16.5. Частный партнер выплачивает Государственному партнеру **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»** в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Частным партнером обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Договору.
16.6. Мемлекеттік әріптес міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, оның ішінде осы Шарт бойынша	16.6. Государственный партнер выплачивает Частному партнеру

міндеттемелерді орындау мерзімдерін бұзған жағдайда, Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске айыппұл түрінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

16.7. Егер Осы шарттың тиісті тармақтарында өзгеше көзделмесе, айыппұл/өсімақы Тараптармен Осы шартқа сәйкес есептелген, міндеттемелерді орындаудың мерзімінің өткізудің әр күні үшін МЖӘ объектісі жұмыстарының құнынан **0,1% (нол бүтін оннан бір)** мөлшерінде төленеді.

16.8. Екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттерін бұзуы осы Шартта көзделген міндеттерді орындауға кедергі болған жағдайда, Тарап осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындауды бастамауға немесе екінші Тарапты ол туралы дереу хабардар ете отырып, олардың орындалуын тоқтата тұруға құқылы.

16.9. Егер Жекеше әріптес осы залалдар еңсерілмес күш салдарынан немесе Мемлекеттік әріптестің әрекеттерінен пайда болғанын дәлелдей алмаса, келтірілген залалдар үшін жауапты болады.

16.10. МЖӘ объектісін пайдалануға байланысты туындаған міндеттемелер бойынша борыштар Жекеше әріптестің мүлкі және оған тиесілі төлемдер есебінен өтеледі.

неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным партнером обязательств, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Договору.

16.7. Штраф/пеня оплачивается Сторонами в размере **0,1%(ноль целых одна десятых)** от стоимости работ объекта ГЧП за каждый день просрочки неуплаты штрафа/пени, начисленной в соответствии с настоящим Договором, если иное не оговорено в соответствующих статьях настоящего Договора.

16.8. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору или приостановить их исполнение с незамедлительным уведомлением другой стороны, в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по Настоящему договору препятствует исполнению обязанностей, предусмотренных Настоящим договором.

16.9. Частный партнер несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Государственного партнера.

16.10. Долги по обязательствам, возникшим в связи с управлением объектом ГЧП, погашаются за счет имущества Частного партнера и причитающихся ему платежей.

17) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын өзгерту және бұзу шарттары; **17-1) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда тараптардың шығыстарын өтеу тәртібі;**	**17) условия изменения и расторжения договора государственно-частного партнерства;** **17-1) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного прекращения договора государственно-частного партнерства;**
17.1. Мемлекеттік әріптес пен Жекеше әріптестің өзара келісімі бойынша осы Шартқа ондағы бекітілген МЖӘ жобасының бастапқы параметрлері мен сипаттамаларын төмендетпейтін өзгерістер мен толықтыруларды осы Шартқа жазбаша нысандағы қосымша келісімдер жасасу жолымен енгізуге құқықтары бар.	17.1. Государственный партнер и Частный партнер имеют право по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, не снижающие существенных условии Настоящего договора и закрепленные в нем начальные параметры и характеристики Проекта ГЧП, путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору в письменной форме.
17.2. Осы Шарт әрекет етуін келесі жағдайларда тоқтатады: 1) Осы келісімшарттың әрекет ету мерзімі өткен; 2) мерзімінен бұрын бұзылған; 3) сот шешімі; 4) Жекеше әріптес таратылған; 5) Заңнамада және осы Шартта козделген өзге де жағдайларда.	17.2. Настоящий Договор прекращает действие в случаях: 1) истечения срока действия Настоящего договора; 2) досрочного расторжения; 3) решения суда; 4) ликвидации Частного партнера; 5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством.
17.3. Осы шарттың әрекет етуін ұзарту Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» 2015 жылғы 31 қазандағы Заңының 48-бабына сәйкес мүмкін болады.	17.3. Продление действия Настоящего договора возможно в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве».

17.4. Алдын ала талаптарды орындау кезеңінде Тараптардың бірінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын бұзу осы Шарттың 6-тарауына сәйкес жүргізіледі. 17.5. МЖӘ объектісін ұстау кезеңінде Тараптардың бірінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын бұзу осы Шарттың 11-бөліміне сәйкес жүргізіледі. 17.6. МЖӘ объектісін пайдалану кезеңінде Тараптардың бірінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын бұзу осы Шарттың 14-тарауына сәйкес жүргізіледі. 17.7. Осы Шарт мерзімінен бұрын бұзылған кезде, Жекеше әріптестің жабдығы Жекеше әріптеске қайтарылады. 17.8. Осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда жұмыстарды тоқтату мынадай тәртіппен жүзеге асырылады: 1) Жекеше әріптес осы Шарттың әрекет етуінің тоқтатылуы бойынша дереу: МЖӘ объектісінің сақталуын қамтамасыз ету үшін қажеттілерді қоспағанда, барлық жұмыстарды тоқтатуға; Жекеше әріптес толық колемде толық төлем алған жабдықты, материалдарды және тауарларды **Мемлекеттік әріптескеТүркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** беруге;	17.4. Досрочное расторжение по инициативе одной из Сторон в период выполнения Предварительных условий производится в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. 17.5. Досрочное расторжение по инициативе одной из Сторон в период содержание объекта ГЧП производится в соответствии с разделом 11 Настоящего договора. 17.6. Досрочное расторжение по инициативе одной из Сторон в период эксплуатации объекта ГЧП производится в соответствии с разделом 14 настоящего Договора. 17.7. При досрочном расторжении Настоящего договора, оборудование Частного партнера возвращается Частному партнеру. 17.8. В случае прекращения действия настоящего Договора прекращение работ осуществляется в следующем порядке: 1) немедленно по прекращению действия настоящего Договора Частный партнер обязан: прекратить все работы, за исключением тех, которые, необходимы для обеспечения сохранности объекта ГЧП; передать **Государственному партнеруГосударственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** сборудование, материалы и товары, за которые Частный партнер

МЖӘ объектісінің қауіпсіз күйін ұстау үшін қажеттілерді қоспағанда, құрылыс алаңынан барлық тауарлар мен материалдарды жоюға міндетті.	получил оплату в полном объеме; удалить все товары и материалы со строительной площадки, за исключением необходимых для поддержания безопасного состояния объекта ГЧП;
2) МЖӘ объектісінде жұмыстардың тоқтатылуы жұмыстардың тоқтатылуы туралы актпен рәсімделеді, онда міндетті түрде: оны жасау орны, жасау күні мен уақыты, Тараптардың деректемелері, құжаттаманың, Жекеше әріптес төлем алған және осы тармақтың 1)-тармақшасының талаптарына сәйкес МЖӘ объектісінде қалдыруға міндетті материалдар мен тауарлардың нақты сипаттамасы көрсетіледі. Жұмыстардың тоқтатылуы туралы актқа міндетті түрде осы Шарттың екі Тараптары қол қоюы және Тараптардың әрқайсысының мөрімен басылуы тиіс.	2) прекращение работ на строительной площадке оформляется актом о прекращении работ, в котором в обязательном порядке должны быть указаны: место его составления, дата и время составления, реквизиты Сторон, точное описание документации, материалов и товаров, за которые Частный партнер получил оплату, и которые он обязан оставить на строительной площадке в соответствии с требованиями подпункта 1) настоящего пункта. Акт о прекращении работ в обязательном порядке должен быть подписан обеими Сторонами настоящего Договора и скреплен печатями каждой из Сторон.
17.9. Мемлекеттік жекешелік әріптестік объектісін пайдалану кезеңінде осы Шарт бұзылған жағдайда, қызмет көрсету Мемлекеттік серіктеске ауысады.	17.9.В случае расторжения Настоящего договора в период эксплуатации объекта ГЧП, оказание услуг переходит к Государственному партнеру.
17.10.Жекеше әріптеске заңнамаға сәйкес оның құқықтарын қорғауға кепілдік беріледі.	17.10.Частному партнеру гарантируется защита его прав в соответствии с законодательством.
17.11. Егер осы Шартта және заңнамада өзгеше көзделмесе, Тараптардың келісімі бойынша осы Шарттың талаптарын өзгертуге және толықтыруға жол беріледі.	17.11. Изменение и дополнение условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, если иное не установлено настоящим Договором и законодательством.

18) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша дауларды сот арқылы және (немесе) соттан тыс шешу тәртібі;	**18) судебный и (или) внесудебный порядок разрешения споров по договору государственно-частного партнерства;**
18.1. Осы Шартты орындауға және тоқтатуға байланысты даулар келіссөздер арқылы шешіледі. 18.2. Егер осы Шартты орындауға, өзгертуге немесе тоқтатуға байланысты дауларб **(алты)** айдың ішінде келіссөздер арқылы шешілмейтін болса, онда Тараптар дауларды заңнамаға және ҚазақстанРеспубликасы ратификациялағанхалықаралық шарттарға сәйкес шешуге құқылы	18.1. Споры, связанные с исполнением и прекращением настоящего Договора, решаются путем переговоров. 18.2. Если споры, связанные с исполнением, изменением или прекращением настоящего Договора, не могут быть разрешены в течение **6 (шести)** месяцев путем переговоров, то Стороны вправе разрешать споры в соответствии с законами и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан
18.3. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілінде, бірдей заңды күшке ие**3 (үш)** түпнұсқа данада, олардың ішінде1 данасы Мемлекеттік әріптес **«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі**үшін және 1 данасы Мемлекеттік әріптес**Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** және 1 данасы **Жекеше әріптес** үшін жасалады.	18.3. Настоящий Договор составлен на государственном и на русском языке в **3 (трех)** подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 экземпляр для Государственного партнера **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»** и 1 экземпляр для Государственного партнера **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** и 1 экземпляр для **Частного партнера.**
18.4. Осы Шарттың мазмұнын	

айқындау және түсіндіру кезінде келіспеушіліктер немесе даулар туындаған жағдайда орыс тілдегі мәтін нұсқасының күші басым болады. 18.5. Тараптар мемлекеттік және орыс тілдері қарым-қатынас тілі ретінде қолданылатыны жөнінде уағдаласады. 18.6. Осы Шарт күшіне енген күннен бастап, осы Шартты орындауға қатысты техникалық құжаттама мен осы Шартты орындауға қатысты ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады.	18.4. В случае возникновения разногласий или споров при уяснении содержания и толковании настоящего Договора вариант текста на русском языке имеет преимущественную силу. 18.5. Стороны договариваются, что государственный и русский языки будут использоваться как языки общения. 18.6. С даты вступления настоящего Договора в силу техническая документация и информация относительно исполнения настоящего Договора составляется на государственном и русском языках.
19) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының қабылдаған міндеттемелерді орындауын бағалау өлшемшарттары, оларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайларда тұрақсыздық айыбын (ақша сомасында немесе сомада пайызбен міндетті түрде көрсете отырып) төлеу; 19.1.Егер Осы шарттың тиісті тармақтарында өзгеше ескертілмесе, Осы шартқа сәйкес есептелген тұрақсыздық Тараптармен міндеттемелерді орындаудың мерзімін өткізудің әрбір күні үшін МЖӘ объектісінің құнынан **0,1 (нөл бүтін оннан бір)** % мөлшерінде, жалпы көлемі МЖӘ шартының жалпы құнынан 10 пайыздан көп емес мөлшерде төленеді.	**19) критерии оценки выполнения сторонами договора государственно-частного партнерства принятых обязательств, уплата неустойки (с обязательным указанием в денежной сумме или в процентах к сумме) в случаях их неисполнения или ненадлежащего исполнения;** 19.1.Неустойка оплачивается Сторонами в размере **0,1 (ноль целых одна десятых)** % от стоимости объекта ГЧП за каждый день просрочки, но не прывышающий 10 процентнов от суммы договора ГЧП, исполнения обязательств, начисленная в соответствии с Настоящим договором, если иное не оговорено в соответствующих пунктах Настоящего договора.
20) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын орындаудан біржақты бас	**20) исключительные случаи одностороннего отказа от**

тартудың айрықша жағдайлары;	**исполнения договора государственно-частного партнерства;**
20.1. Еңсерілмейтін күш жағдаяттарына ерекше оқиға немесе жағдаят жатады, оларға:	20.1. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) относятся особое событие или обстоятельство, которое:
1) Осы Шарт бойынша еріксіз және төтенше жағдайларға байланысты қандай да бір Тараптың әрекеттерін бақылау шегінен тыс шыққан;	1) надлежащее исполнение условий настоящего Договора какой-либо Стороной оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах;
2) Тарап олар туындаған кезде алдын ала болжай алмайтын, құтыла алмайтын немесе еңсере алмайтын;	2) Сторона не может предвидеть, избежать или преодолеть при его возникновении;
3) Тараптардың бірінің бұзушылығының тікелей салдары болып табылмайтын ерекше оқиға немесе жағдаят жатады.	3) не является прямым последствием нарушения одной из Сторон.
20.2. Еңсерілмейтін күш жағдаяттары (форс-мажор) мынадай ерекше оқиғадан немесе жағдаяттан (бірақ олармен шектеліп қалмай), осы Шарттың 33.1.-тармағында көрсетілген талаптар сақталған жағдайда) тұруы мүмкін:	20.2. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) могут включать следующие особые события или обстоятельства (но не ограничиваются ими), при соблюдении условий, пункта 33.1. настоящего Договора:
1) әскери іс-әрекеттер;	1) военные действия;
2) террористік акт, төңкеріс, көтеріліс;	2) акт терроризма, революция, мятеж;
3) Жекеше әріптестің персоналы болып табылмайтын тұлғалармен алдын ала қамдалған тәртіпсіздіктер мен ереуілдер;	3) беспорядки и забастовки, предпринятые лицами, не являющимися персоналом Частного партнера;
4) табиғи апаттар мен жойқын құбылыстар, оның ішінде жер сілкінісі, дауыл, су тасқыны, көшкін, техногендік және экологиялық апаттар, катаклизмдер, өрт, індеттер, сондай-ақ МЖӘ объектісін қауіпсіз күтіп-ұстауды	4) природные катастрофы и разрушительные явления, в том числе землетрясение, ураган, наводнение, оползни, техногенные и экологические бедствия, катаклизмы, пожар, эпидемии, а также неблагоприятные

қамтамасыз етудің мүмкін еместігіне әкеп соқтыратын қолайсыз климаттық жағдайлар. 20.3. Тараптар мынадай оқиғалар Еңсерілмейтін күш жағдаяттары (форс-мажор) болмайды деп келіседі: 1) Тараптар жол берген абайсыз немесе қасақана әрекет, қателіктер, әрекетсіздік, осы Шартты бұзу немесе заңнаманы сақтамау; 2) тек Жекеше әріптестің персоналына немесе қандай да бір Аралық мердігерге қатысты ереуілдер, жұмыс қарқынының төмендеуі; 3) Жекеше әріптестің күрделі экономикалық жағдайы болуы немесе нарықтық шарттардың өзгеруі. 20.4. Еңсерілмейтін күш жағдаяттарының орын алу фактісі, мүмкіндігінше, тиісті Еңсерілмейтін күш жағдаяттарының орын алуын тіркеуге уәкілетті органдардың қорытындыларымен және анықтамаларымен расталуы тиіс. 20.5. Еңсерілмейтін күш жағдаяттарының (форс-мажор) орын алуы туралы хабарлама: 1) Еңсерілмейтін күш жағдаяттары (форс-мажор) әсер еткен Тарап бұл туралы өзге Тарапты бірінші Тарап мұндай жағдаяттардың орын алуы туралы білгеннен немесе білуге тиіс сәттен бастап **5 (бес)** күнтізбелік күн ішінде жазбаша нысанда хабарлауға міндетті.	климатические условия, приводящие к невозможности обеспечения безопасной содержания объекта ГЧП. 20.3. Стороны соглашаются, что следующие события не являются Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором): 1) неосторожное или намеренное действие, ошибки, бездействие, нарушение настоящего Договора или несоблюдение законодательства, допущенные Сторонами; 2) забастовки, снижение темпа работы, которые затрагивают только персонала Частного партнера или какого-либо Субподрядчика; 3) сложная экономическая ситуация, в которой находится Частный партнер, или изменение рыночных условий. 20.4.Факт наступления обстоятельства непреодолимой силы должен подтверждаться, по мере возможности, заключениями и справками органов, уполномоченных фиксировать наступление соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы. 20.5.Уведомление о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): 1) Сторона, на которую оказали воздействие Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме в течение **5 (пяти)**календарных дней с момента, когда первая Сторона узнала или должна была узнать о наступлении

	таких обстоятельств;
2) Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген жазбаша хабарлама еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайының басталу күнін, оның іс-қимылының болжамды мерзімін көрсетуге, осындай мән-жайды және оның еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайынан зардап шеккен тараптың осы Шартты орындауына әсерін егжей-тегжейлі сипаттауға, сондай-ақ еңсерілмейтін күш мән-жайының (форс-мажор) әсеріне ұшыраған тарап қабылдауға ниет білдірген іс-қимылдардың сипаттамасын қамтуға тиіс. Көрсетілген хабарламаға осы Шартқа сәйкес еңсерілмес күш (форс-мажор) мән-жайлары туындағанын құжаттық растау қоса берілуге тиіс.	2) Письменное уведомление, указанное в подпункте 1) настоящего пункта, должно указывать на дату наступления Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), предполагаемый срок его действия, детально описывать такое обстоятельство и его влияние на выполнение настоящего Договора Стороной, пострадавшей от Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), а также содержать описание действий, которые намерена предпринять Сторона, подвергшаяся воздействию Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажору). К указанному уведомлению должны прилагаться документальные подтверждения наступления Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) в соответствии с настоящим Договором.
3) Тарап өзге Тарапқа осындай хабарламаны жолдағаннан кейін, осы Еңсерілмейтін күш жағдаятының (форс-мажор) әрекет ету уақытына осы Шарт бойынша көрсетілген міндеттемелерді орындаудан босатылады.	3) Сторона после отправления такого уведомления другой Стороне освобождается от исполнения указанных обязательств по настоящему Договору на время действия этого Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора).
20.6. Осы Шартты орындаудың уақытылы еместігін азайту міндеті:	20.6. Обязанность минимизировать несвоевременность исполнения Настоящего договора:
1) Еңсерілмейтін күш жағдаятының (форс-мажор) әсеріне ұшыраған Тарап мұндай жағдаятпен туындаған жағдайды түзету үшін барлық саналы күшін салуы және оның салдарларын азайтуы тиіс;	1) Сторона, которая подверглась воздействию Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), должна приложить все разумные усилия, чтобы исправить положение,

2) әрбір Тарап осы Шартты орындау барысында кез келген уақытта еңсерілмес күш (форс-мажор) жағдайларының туындауынан туындаған кез келген кідірісті барынша азайту үшін кез келген мүмкіндікті пайдалануға міндетті.	вызванное таким обстоятельством, и уменьшить его последствия; 2) каждая Сторона в любое время в ходе исполнения настоящего Договора обязана использовать любую возможность для минимизации любой задержки, вызванной наступлением Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
20.7. Еңсерілмейтін күш жағдаяттарының (форс-мажор) салдары: 1) Еңсерілмейтін күш жағдаяттары (форс-мажор) зардап шеккен Тарапқа әсер етуін тоқтатқаннан кейін және оған Осы келісімшарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауға ары қарай кедергі келтірмейтін болса, онда мұндай Тарап бұл туралы өзге Тарапты дереу хабардар етуі және осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды жаңартуы тиіс;	20.7.Последствия Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): 1) как только Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) перестают сказывать воздействие на пострадавшую Сторону и более не препятствуют выполнению ей своих обязательств по настоящему Договору. такая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону, и возобновить выполнение своих обязательств по настоящему Договору;
2) егер Тараптарға осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындауға қандай да бір әсер ететін Еңсерілмейтін күш жағдаяттары (форс-мажор) **30 (отыз)** күнтізбелік күннен көп жалғасатын жағдайда, онда кез келген Тарап өзге Тараптан кездесу өткізуді талап етуге және қалыптасқан жағдайдан шығуды іздестіру туралы мәселені талқылауға құқылы;	2) в случае если Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), оказывающие какое-либо влияние на выполнение Стороной своих обязательств по Настоящему договору, продолжаются более **30 (тридцати)** календарных дней, то любая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны провести встречу и обсудить вопрос о поиске выхода из сложившейся ситуации;
3) Осы Шарттың әрекет ету мерзімі және Тараптардың осы Шарт бойынша белгілі бір міндеттемелерді орындау мерзімі, Еңсерілмейтін күш	3) Срок действия настоящего Договора и срок выполнения Сторонами определенных действий по настоящему Договору должен быть

жағдаяттарының (форс-мажордың) әсеріне ұшыраған Тарап осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін және тиісті әрекеттерді толық колемде орындай алмаған уақыт кезеңіне тең кезеңге ұзартылуы тиіс. Егер Еңсерілмейтін күш жағдаяттарының (форс-мажордың) әсеріне ұшыраған Тараптың міндеттемелері мен әрекеттері тек ішінара тоқтатылған жағдайда, Тараптар барлық ілеспе жағдаяттарды есепке ала отырып, осындай кезеңнің (немесе этаптың) тиісті ұзартылуын талқылау және келісу үшін кездесуі тиіс.	продлен на период, равный периоду времени, в течение которого Сторона, подвергшаяся воздействию Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), не могла в полной мере выполнять свои обязательства и совершать соответствующие действия по Настоящему договору. В случае если обязательства и действия Стороны, подвергшейся воздействию Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), были приостановлены, лишь частично, Стороны должны встретиться, чтобы обсудить и согласовать соответствующее продление (если оно необходимо) такого периода (или этапа) с учетом всех сопутствующих обстоятельств.
21) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда залалдарды отеудің тәртібі мен мерзімдері; 21.1. Жекеше әріптес МЖӘ нысанын заңнамада белгіленген тәртіпте МЖӘ Шартына сәйкес абаттандыру және күтіп-ұстау жұмыстарын жүргізеді. 21.2. Жекеше әріптестің абаттандыру және күтіп-ұстау бойынша міндеттемелері мыналар: 1) осы Шартқа сәйкес барлық жұмыстарды орындау. 21.3. Жекеше әріптес абаттандыру бойынша міндеттемелерді абаттандыру бойынша жұмыстардың басталу күнінен	**21) порядок и сроки возмещения убытков в случае досрочного прекращения договора государственно-частного партнерства;** 21.1. Частный партнер в установленном законодательством порядке проводит работы по благоустройству и содержанию объекта ГЧП в соответствии с Договором ГЧП. 21.2. Обязательствами по благоустройству и содержанию у Частного партнера являются следующее: 1) выполнение всех работ по настоящему Договору ГЧП. 21.3. В случае нарушения Частным партнером обязательств по

1 (бір) ай өткеннен кейін бұзған жағдайда, Тараптар орындалмаған абаттандыру бойынша міндеттемелерді қалай орындау керектігін шешу мақсатында кездесу өткізуге міндеттенеді. 21.4. Кестеде белгіленген Инвестициялар абаттандыру, көгалдандыру жөніндегі жұмыстардың жоспарлы аяқталу күні кешіктірілген жағдайда, Мемлекеттік әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі**абаттандыру, көгалдандыру бойынша жұмыстарды аяқтау үшін қосымша **30 (отыз)** күнтізбеліккүн беруге құқылы. Бұл ретте Мемлекеттік әріптес Жоспарлы аяқтау күнінен **20 (жиырма)** күнтізбелік күн өткеннен кейін жетілдірудің белгілі бір абаттандыру, көгалдандыру және санитарлық тазалау жөніндегі МЖӘ объектісінің құнынан әрбір күніне **0,1% (нол бүтін оннан бір)** мөлшерінде мерзімін өткізу үшін айыппұлдар алады 21.5. Егер Тараптар кестеге сәйкес абаттандыру жұмыстары бойынша жұмыстардың басталу күнінен **30 (отыз)** күн өткенге дейін келісімге қол жеткізе алмаса: 1) абаттандыру бойынша міндеттемелерді Жекеше әріптес орындамаған жағдайда: Мемлекеттік әріптес, егер осындай кезең ішінде Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптесті орындалмаған талаптардың	благоустройству по истечении 1 (**одного**) месяца с даты начала работ по благоустройству, Стороны обязуются провести встречу с целью решения того, как выполнить невыполненные обязательства по благоустройству. 21.4. В случае просрочки Даты планового завершения работ поинвестициям благоустройству, озеленению установленных графиком, Государственный партнер **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** вправе предоставить дополнительные 30 **(тридцать)** дней для завершения Работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке. При этом Государственный партнер по истечению **20 (двадцати)**календарных дней с Даты планового завершения работ взимает штрафы за просрочку в размере **0,1 % (ноль целых одна десятых)** за каждый день от стоимости объекта ГЧП. 21.5. Если Стороны не могут достичь соглашения до истечения **30 (тридцати)** дней с даты просрочки планового завершения работ по благоустройству, установленных графиком: 1) в случае невыполнения обязательств по благоустройству по вине Частного партнера: Государственный партнер расторгает Договор, направив Частному партнеру

орындалғаны туралы хабардар еткенде және Мемлекеттік әріптес осыған көз жеткізгенде; соңғы жағдайда Шарт бұзылмайтын жағдайды қоспағанда, Жекеше әріптеске Бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын хабарлама жолдап, Шартты бұзады;	уведомление за **30 (тридцать)** календарных дней до Даты расторжения, за исключением случая, если в течение такого периода Частный партнер уведомил Государственного партнера, что невыполненные условия были выполнены, и Государственный партнер удостоверился в этом. В последнем случае Договор не расторгается;
осы тармақшаға сәйкес осы Шартты бұзған жағдайда Мемлекеттік әріптес абаттандыру бойынша кепілдік бойынша талаптарды толық көлемде қояды;	в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом Государственный партнер выставляет требования по эксплуатационной гарантии в полном объеме;
Мемлекеттік әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі**, осы тармақшаға сәйкес бұзған жағдайда, Жекеше әріптеске Тіркеу күнінен бастап **90 (тоқсан)** күн ішінде, Шарттағы көзделген инвестициялық бағдарламаға сәйкес Жекеше әріптес МЖӘ объектісін абаттандыру және күтіп-ұстау жұмыстары бойынша жұмсаған және орындалған жұмыстар актісімен расталған операциялық шығындарының сомасынан 50%-ға тең сомада өтемақы төлеуге міндеттенеді.	Государственный партнер **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом обязуется в течение **90 (девяноста)**дней с Даты расторжения выплатить Частному партнеру компенсацию в сумме, равной 50% от суммы операционных затрат, произведенных Частным партнером по работам по благоустройству и содержанию объекта ГЧП и подтвержденных актами выполненных работ по Договору ГЧП.
2) абаттандыру міндеттемелері Мемлекеттік әріптестің кінәсі бойынша орындалмаған жағдайда:	2) В случае невыполнения обязательств по благоустройству по вине Государственного партнера:
Жекеше әріптес орындалмаған талаптарды орындау үшін Мемлекеттік әріптеске қосымша **30 (отыз)** күн беруге құқылы. Егер Тараптар абаттандыру	Частный партнер вправе предоставить дополнительные **30 (тридцать)** дней Государственному партнеру для

кестесі бойынша жұмыстардың басталу күнінен бастап **2 (екі)** ай өткенге дейін келісімге келе алмаса:	выполнения невыполненных условий. Если Стороны не могут достичь соглашения до истечении**2 (двух)**месяцев с Даты начала Работ по благоустройству по графику:
Жекеше әріптес, егер осындай кезең ішінде Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптесті орындалмаған талаптардың орындалғаны туралы хабардар еткенде және Жекеше әріптес осыған көз жеткізгенде; соңғы жағдайда Шарт бұзылмайтын жағдайды қоспағанда, Мемлекеттік Бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын хабарлама жолдап, Шартты бұзады;	Частный партнер расторгает Договор, направив Государственному партнеру уведомление за **30 (тридцать)** календарных дней до даты расторжения, за исключением случая, если в течение такого периода Государственный партнер уведомил Частного партнера, что невыполненные условия были выполнены, и Частный партнер удостоверился в этом. В последнем случае Договор не расторгается;
Осы тармақшаға сәйкес бұзған жағдайда Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске абаттандыруға пайдалану кепілдікті қайтарады;	В случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом Государственный партнер возвращает Частному партнеру эксплуатационную гарантию по благоустройству;
Мемлекеттік әріптес, осы тармақшаға сәйкес бұзған жағдайда, Жекеше әріптеске Тіркеу күнінен бастап **90 (тоқсан)** күнтізбелік күн ішінде, сметалық құжаттамаға сәйкес Жекеше әріптес абаттандыру бойынша жұмсаған және Орындалған жұмыстар актісімен расталған операциялық шығындарының сомасынан **100 (жүз) %**-ға тең сомада өтемақы төлеуге міндеттенеді.	Государственный партнер в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом обязуется в течение **90 (девяносто)** календарных дней с Даты расторжения выплатить Частному партнеру компенсацию в сумме, равной **100 (сто) %** от суммы операционных затрат, произведенных Частным партнером по благоустройству и подтвержденных актом выполненных работ согласно сметной документации.
3) егер қандай да бір талап етсерілмейтін күш (форс-мажор) жағдаяттарымен, және де Әкімшіліктің	3) если какое-либо условие не выполнено в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а

қолайсыз жағдайларына байланысты орындалмаса: кез келген Тарап бұзу күніне дейін **30 (отыз)** күнтізбелік күн бұрын озге Тарапқа хабарлама жолдап, Шартты бұза алады; осы тармақшаға сәйкес Шартты бұзған жағдайда Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске абаттандыру бойынша пайдалану кепілдікті қайтарады; Мемлекеттік әріптес, осы тармақшаға сәйкес бұзған жағдайда, Жекеше әріптеске тіркеу күнінен бастап **90 (тоқсан)** күнтізбелік күн ішінде, сметалық құжаттамаға сәйкес Жекеше әріптес МЖӘ объектісін абаттандыру бойынша жұмсаған және орындалған жұмыстар актісімен расталған операциялық шығындарының сомасынан 100%-ға тең сомада өтемақы төлеуге міндеттенеді. 21.6. МЖӘ объектісін абаттандыру және күтіп ұстау жұмыстарын Жекеше әріптес өз есебінен жүзеге асырылады, ал Мемлекеттік әріптес ай сайын абаттандыру үшін операциялық шығындарды өтейді. 21.7. Мемлекеттік әріптес Жекеше әріптеске және оның уәкілеттік берген тұлғаларына МЖӘ объектісіне еркін қолжетімділікті қамтамасыз етеді.	также с неблагоприятными действиями Акимата: любая Сторона может расторгнуть Договор, направив другой Стороне уведомление за **30 (тридцать)** календарных дней до даты расторжения; в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом Государственный партнер возвращает Частному партнеру эксплуатационную гарантию. Государственный партнер в случае расторжения в соответствии с настоящим подпунктом обязуется в течение **90 (девяносто)** календарных дней с Даты расторжения выплатить Частному партнеру компенсацию в сумме равной 100% от суммы операционных затрат, произведенных Частным партнером по благоустройству и подтвержденных актом выполненных работ согласно сметной документации. 21.6. Выполнение работ по благоустройству и содержанию объекта ГЧП осуществляется за счет собственных средств Частного партнера, а Государственный партнер ежемесячно компенсирует операционные затраты по благоустройству. 21.7. Государственный партнер обеспечивает Частному партнеру свободный доступ Частного партнера и уполномоченных им лиц к объекту ГЧП.

21.8. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптесінен МЖӘ объектісінің жетілдіру жөніндегі жұмыстарын жүзеге асыруға қатысты, Жекеше әріптес өзінің меншікті әрекеттері ретінде жауап беретін үшінші тұлғаларды (қажет болған жағдайда нақты тартылатын тұлғаларды көрсетуге болады) тартуға құқылы.	21.8. Частный партнер вправе по согласованию с Государственным партнером привлекать к выполнению работ по благоустройству объекта ГЧП третьи лица (в случае необходимости возможно указание конкретных привлекаемых лиц), за действия которых Частный партнер несет ответственность как за свои собственные.
21.9. Жекеше әріптес осы Шарт әрекет ету мерзімі кезеңінде абаттандыру бойынша жұмыстардың сапасына жауапты болады.	21.9. Частный партнер несет ответственность за качество работ по благоустройству в период действия настоящего Договора.
21.10. Жекеше әріптес абаттандыру бойынша жұмыстар кезеңінде Мемлекеттік әріптеске ай сайын абаттандыру бойынша жұмыстардың орындалуы және олардың сметалық құжаттамаға сәйкестігі туралы мәліметтерден тұратын абаттандыру туралы есеп тапсырып отыруы тиіс.	21.10. В период работ по благоустройству Частный партнер должен ежемесячно предоставлять Государственному партнеру отчет о благоустройстве, содержащий сведения о выполнении работ по благоустройству и их соответствие сметной документации.
21.11. Абаттандыру туралы есептер жұмыстардың жүргізілу тәртібі, абаттандыру үшін қолданылған материалдар және абаттандыру шығындары туралы ақпаратты қамтуы тиіс.	21.11. Отчеты о благоустройстве должны содержать информацию о порядке производства работ, использованных материалов для благоустройства и расходов по благоустройству.
21.12. Мемлекеттік әріптес МЖӘ объектісін абаттандыру бойынша жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру кезінде Жекеше әріптеске көмек көрсетуге міндеттенеді.	21.12. Государственный партнер обязуется оказывать Частному партнеру содействие при организации выполнения работ по благоустройству объекта ГЧП.
21.13. Мемлекеттік әріптес сметалық құжаттаманың Осы Шартта белгіленген талаптарға сәйкес келмеуін анықтаған жағдайда, Жекеше әріптес Мемлекеттік	21.13. При обнаружении Государственным партнером несоответствия сметной документации требованиям, установленным

әріптес шешімінің негізінде жобалық құжаттамаға қажетті өзгерістер енгізу сәтіне дейін МЖӘ объектісін абаттандыру бойынша жұмысты тоқтата тұруға міндеттенеді. Сметалық құжаттаманың Шартта белгіленген талаптарға сәйкес келмеуін анықтаған кезде Жекеше әріптес Шартта көрсетілген тәртіпте және мөлшерде Мемлекеттік әріптес алдында жауапты болады. 21.14. Жекеше әріптес Шартта белгіленген мерзімдерде МЖӘ объектісін абаттандыру мен қызметтер көрсетуге мүмкіндік бермейтін, Тараптарға байланысты емес мән-жайларды анықтаған кезде жекеше әріптес осы Шартты орындау бойынша тараптардың одан арғы іс-қимылдарын келісу мақсатында көрсетілген мән-жайлар туралы Мемлекеттік әріптесті дереу хабардар етуге міндеттенеді. Мемлекеттік әріптес жекеше әріптеске Шартта және бастапқы сметалық құжаттамада көрсетілмеген, бірақ туындаған күтпеген жағдайларға байланысты МЖӘ объектісін абаттандыру үшін талап етілетін қосымша жұмыстарды орындауды тапсыруға құқылы. 21.15. Мемлекеттік әріптес жекеше әріптеске Шартта және бастапқы сметалық құжаттамада көрсетілмеген, бірақ туындаған күтпеген жағдайларға байланысты МЖӘ объектісін абаттандыру үшін талап етілетін қосымша жұмыстарды орындауды	настоящим Договором, Частный партнер обязуется с момента получения соответствующего уведомления до момента внесения необходимых изменений в сметную документацию приостановить работу по благоустройству объекта ГЧП. При обнаружении несоответствия сметной документации требованиям, установленным настоящим Договором, Частный партнер несет ответственность перед Государственным партнером в порядке и размерах, указанных в Договоре. 21.14. При обнаружении Частным партнером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным благоустройство и оказание услуг объекта ГЧП в сроки, установленных Договором, Частный партнер обязуется немедленно уведомить Государственного партнера об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Договора. 21.15. Государственный партнер вправе поручить Частному партнеру выполнение дополнительных работ, не указанных в Договоре и в первоначальной сметной документации, но требуемых ввиду возникших непредвиденных обстоятельств для благоустройства объекта ГЧП. 21.16. Частный партнер, в срок 10 (**десять**)календарных дней

тапсыруға құқылы.

21.16. Жекеше әріптес **10 (он)** күнтізбелік күн мерзімде Шарттың 21.18.тармағында көрсетілген жұмыстарды орындау шығындарының сметасын, сондай-ақ қосымша жұмыстардың орындалу кестесін ұсынады. Бұл ретте Мемлекеттік әріптес тиісті құжаттарды алған күннен бастап **10 (он)** күннен аспайтын қысқа мерзімде Жекеше әріптеске оларды бекіту немесе бас тарту туралы хабарлауға міндеттенеді. Қосымша жұмыстың құны негізгі жұмыс көлемінің **5 (бес)** пайызынан аспайтын жағдайда, Жекеше әріптес өз есебінен абаттандыру жұмыстарын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

21.17. Шарттың 21.18. тармағында көрсетілген негізгі жұмыс көлемі **5 (бес)** пайызынан асатын жағдайда жобалау кезінде жіберілген және Жекеше әріптес үшін қосымша шығындар алып келетін қателер немесе жіберілген олқылықтар салдарынан туындамаған қосымша жұмыстар шығындарын Жекеше әріптестің осы шығындарды төлеуге қаржы ресурстарын тарту мүмкіндігі болмаған жағдайда, **Мемлекеттік әріптес Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** өтейді.

21.18. Егер Шарттың 21.18-тармағында көрсетілген қосымша жұмыстарды орындау көрсеткіштердің бұзылуына әкеп соғатын болса, Тараптар

представляет смету расходов на выполнение указанных в пункте 21.18 Договора работ, а также график выполнения дополнительных работ. При этом Государственный партнер обязуется сообщать Частному партнеру об их утверждении или отказе в кратчайшие сроки, не превышающие **5 (пяти)**дней с момента получения соответствующих документов. В случае когда стоимость дополнительных работ не превышает **5 (пяти)** процентов от основного объема работ, Частный партнер обязуется обеспечить работы по благоустройству за свой счет.

21.17. В случае, когда расходы на дополнительные работы превышают **10 (десять)** процентов от основного объема работ, указанных в пункте 21.18. Договора, которые возникли не вследствие ошибок или упущений, допущенных при проектировании и которые влекут за собой дополнительные затраты для Частного партнера, несет **Государственный партнерГосударственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**, в случае, когда Частный партнер не имеет возможности привлечь финансовые ресурсы для оплаты данных затрат.

21.18. В случае, если выполнение дополнительных работ, указанных в пункте 21.18 Договора, повлечет за собой нарушение показателей,

белгіленген тәртіппен шартқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізеді. 21.19. Жекеше әріптес жұмыскерлердің жұмыс орнындағы қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нормаларға сәйкес қауіпсіздік бойынша жауапты қызметкерді тағайындау және функцияларын атқаруы бойынша жауапты болады.	Стороны в установленном порядке вносят изменения и/или дополнения в Договор. 21.19. Частный партнер несет ответственность по назначению и выполнению функций ответственного работника по безопасности в соответствии с нормами по безопасности и охране труда работников на рабочем месте.
22) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты бойынша берілетін мүлікті күтіп-ұстау ауыртпалығының, сондай-ақ көрсетілген мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелдерінің өту шарттары мен мерзімдері; 22.1. Шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» бұйрығымен көзделген тәртіппен аумақтық қазынашылық бөлімшесінде міндетті тіркелгеннен кейін күшіне енеді және МЖӘ объектісіне қызмет көрсету кезінде **5 (бес) жыл** қолданылады. 22.2. Егер осындайлар заңнамамен қарастырылатын болса, Жекеше әріптес осы Шартқа қол қою және оны тіркеу кезінде алымдар мен төлемдер төлеу бойынша шығыстарды өтейді. 22.3. Шарт бойынша өзіне иелік етуге және пайдалануға берілген мемлекеттік	**22) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по договору государственно-частного партнерства, а также рисков случайной гибели или случайного повреждения указанного имущества;** 22.1. Договор вступает в силу после его обязательной регистрации в территориальном подразделении казначейства в порядке, предусмотренном Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», и действует в течение обслуживания объекта ГЧП **5 (пять)лет.** 22.2. Частный партнер несет расходы по уплате сборов или выплат при подписании и регистрации настоящего Договора, если таковые будут предусмотрены законодательством. 22.3. Частный партнер обязан страховать риск случайной гибели или

мүліктің, сондай-ақ шартты орындау нәтижелері бойынша туындайтын мүліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелін сақтандыруға Жекеше әріптес міндетті.	случайного повреждения государственного имущества, переданного ему во владение и пользование по Договору, а также имущества, возникающего по результатам исполнения Договора.
23) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының орындалуын бақылауды жүзеге асыру және оған мониторинг жүргізу тәртібі; 23.1.Мемлекеттік әріптес заңнамада белгіленген тәртіппен Жекеше әріптестің осы Шарттың талаптарын орындауын, осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу мерзімін, сондай-ақ МЖӘ объектісін пайдалану бойынша міндеттемелердің осы Шартта белгіленген мақсаттарға сәйкес орындалуын бақылауды жүзеге асыруға құқылы. 23.2.Бақылаудың негізгі бағыттары: 1) МЖӘ объектісін пайдалану мен бейінін сақтаудың тиімділігі; 2) көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту; 3) Осы келісімшартта айқындалған барлық талаптар мен тәртіптерді сақтау; 4) қоршаған ортаны қорғау және жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды сақтау болып табылады. 23.3.Жекеше әріптес тоқсан сайын Мемлекеттік әріптеске **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым**	**23) порядок осуществления контроля и проведения мониторинга исполнения договора государственно-частного партнерства;** 23.1. Государственный партнер в порядке, установленном законодательством вправе осуществлять контроль над соблюдением Частным партнером условий настоящего Договора, сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, а также обязательств по эксплуатации объекта ГЧП в соответствии с целями, установленными настоящим Договором. 23.2. Основными направлениями контроля являются: 1) эффективность эксплуатации и сохранения профиля объектов ГЧП; 2) улучшения качества предоставляемых услуг; 3) соблюдение всех условий и порядков, определенных Настоящим договором; 4) соблюдение требований по охране окружающей среды и безопасности ведения работ. 23.3. Частный партнер ежеквартально предоставляет

және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жекеше әріптестің Осы шарт бойынша міндеттемелерді орындауы туралы есепті кезең аяқталған күннен бастап **10 (он)** күнтізбелік күн ішінде ұсынады.	Государственному партнеру **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**отчет об исполнении Частным партнером обязательств по Настоящему договору в течение **10 (десяти)** дней со дня окончания отчетного периода.
23.4. Жекеше әріптес қызметін бақылау барысында Жекеше әріптестің Осы шарттың талаптарын сақтауына елеулі әсер ететін бұзушылықтарды Мемлекетті әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** анықтаса, Мемлекеттік әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі**Жекеше әріптестің жіберілген бұзушылықтарын **30 (отыз)** күнтізбелік күн ішінде жоюы туралы талабын жазбаша түрде жібереді.	23.4. При обнаружении Государственным партнером**Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**в ходе осуществления контроля над деятельностью Частного партнера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Частным партнером условий Настоящего договора, Государственный партнер**Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан,** направляет в письменной форме требование об устранении Частным партнером допущенных нарушений в течение **30 (тридцати)** календарных дней.
23.5. Жекеше әріптес заңнамаға сәйкес, МЖӘ жобасының кейінгі іске асырылуын бағалауды жүргізу үшін Мемлекеттік әріптеске МЖӘ объектісін басқару бойынша өзінің қызметі туралы есепті ұсынады.	23.5. Частный партнер представляет Государственному партнеру №2 отчет о своей деятельности по управлению объектом ГЧП для последующего проведения оценки реализации Проекта ГЧП в соответствии с законодательством.
23.6. Тараптар Осы шарт бойынша міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты бір-біріне уақтылы беруге және Осы шартта көзделген міндеттерді тиісінше орындауға ықпал етуі мүмкін	23.6. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу

елеулі оқиғалардың басталғаны туралы бір-біріне дереу хабарлауға міндетті. 23.7. ҚР Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 25 қарашадағы №725 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру ережелеріне сәйкес Жекеше әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі**МЖӘ жобасын ережелерге сәйкес орындалуын бағалау үшін МЖӘ объектісін басқару бойынша, өзінің қызметі туралы есеп тапсырады, заңнама өзгерген жағдайда есеп қазіргі уақытта қолданыстағы заңнамаға сәйкес беріледі.	информацию, необходимую для исполнения обязанностей по Настоящему договору, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. 23.7. В установленные Правилами планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 25 ноября 2016 года №725 Частный партнер представляет **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** отчет о своей деятельности по управлению объектом ГЧП для последующего проведения оценки реализации Проекта ГЧП в соответствии с указанными правилами, либо в случае изменения в законодательстве отчет предоставляется согласно действующему законодательству на тот момент.
24) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының толық атауы; 24.1. Осы Шартқа барлық қосымшалар мен толықтыруларға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоюлары тиіс. 24.2. Осы Шарт бойынша кез келген хат алмасу мынадай мекен-жайлар бойынша	**24) полное наименование сторон договора государственно-частного партнерства;** 24.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договору должны подписываться уполномоченными представителями Сторон. 24.2. Любая переписка по настоящему Договору направляется по следующим

жіберіледі: **«Түркістан облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі** **Заңды мекен-жайы:**Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Жаңа қала шағын ауданы, 32 көшесі, ғимарат 18 **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** **Заңды мекен-жайы:**Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қ., О.Мұсабеков көшесі, 2А ғимарат. **Жекеше әріптес:«SK GeoKart» ЖШС.** Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Байбурт көшесі, 14-құрылыс. Осы келісімшарттың талаптарын өзгертетін осы Шарт бойынша хат алмасудың заңды күші жоқ. 24.3. Тараптардың заңды мәртебесін не ұйымдық-құқықтық нысанын өзгерту осы Шарттың қолданылуын тоқтатпайды және Тараптар осы Шартты бұзуға, оны өзгертуге ниет білдірген не құқық нормалары оны қайта рәсімдеуді талап еткен жағдайларды қоспағанда, барлық құқықтар мен міндеттер тиісті құқықтық мирасқорға көшеді. Бұл ретте Тараптар құқықтық мәртебесінің, орналасқан орнын және өзге де деректемелерінің өзгеруі туралы бірін-	адресам: **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»** **Юридический адрес:** Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, микрорайон Жана кала, улица 32, здание 18 **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** **Юридический адрес:**Республика Казахстан, Туркестанская область, г.Туркестан, улица О. Мусабеков, здание 2А **Частный партнер:ТОО«SK GeoKart».** Юридический адрес:Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица Байбурт, строение 14. Переписка по настоящему Договору, изменяющая условия настоящего Договора не имеет юридической силы. 24.3. Изменение юридического статуса либо организационно-правовой формы Сторон не прекращает действия настоящего Договора, и все права и обязанности переходят к соответствующим правопреемникам, за исключением случаев, когда Стороны изъявят желание расторгнуть настоящий Договор, изменить его, либо нормы права требуют его переоформления. При этом Стороны обязаны информировать друг друга об

бірі жазбаша түрде 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде хабардар етуге міндетті.	изменении правового статуса, места расположения и иных реквизитов в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме.
24.4. Осы Шарттың Тараптар арасындағы толық келісім болып табылады және ол осы Шарттың нысанына қандай да бір қатысы бар бұрын болған барлық ауызша немесе жазбаша, айтылған немесе топшыланған келісімдерді, өтініштерді немесе мәмілелерді ауыстырады.	24.4. Настоящий договор представляет собой полное соглашение между Сторонами и заменяет собой все ранее существовавшие устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоренности, заявления или соглашения, имеющие какое-либо отношение к предмету Настоящего договора.
24.5. Тараптардың ешқайсысы осы Шартта баяндалмаған қандай да бір ауызша немесе жазбаша, айтылған немесе топшыланған келісімдермен, өтініштермен немесе мәмілелермен байланысты немесе оларға қатысты жауапкершілік алуға міндетті болмауы тиіс.	24.5. Ни одна из Сторон не должна быть связана или обязана нести ответственность в отношении каких-либо устных или письменных, выраженных или подразумеваемых договоренностей, заявлений или соглашений, которые не изложены в Настоящем договоре.
24.6. Тараптардың әрқайсысы осы Шарт жасалған кезде ол осы Шартта баяндалмаған қандай да бір ауызша немесе жазбаша, айтылған немесе тапшыланған келісімдерге, өтініштерге немесе мәмілелерге ешқандай сүйенбегендігін және қандай да бір түрде сүйенбейтіндігін мойындайды және онымен келіседі.	24.6. Каждая из Сторон также признает и соглашается с тем, что при заключении Настоящего договора она никаким образом не полагалась и не будет каким-либо образом полагаться на какие-либо устные или письменные, выраженные или подразумеваемые договоренности, заявления или соглашения, которые не изложены в Настоящем договоре.
24.7. Осы Шарт бойынша Тараптарды құқықтық қорғаудың құқықтары мен құралдары қолданылатын құқықпен қарастырылған құқықтық қорғаудың қандай да бір құқықтары мен құралдарына қосымша, бірақ ауыстырмайтын болады.	24.7. Права и средства правовой защиты Сторон по настоящему Договору являются дополнительными, но не заменяющими, к каким-либо правам или средствам правовой защиты, предусмотренным

24.8. Осы Шартқа және заңнамаға сәйкес рәсімделетін барлық актілер міндетті түрде **3(үш)**түпнұсқалық данада, әр Тарап үшін мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде екі данадан жасалуы тиіс.	применимым правом. 24.8. Все акты, оформляемые в соответствии с настоящим Договором или законодательством, в обязательном порядке должны быть составлены в **3 (трех)** оригинальных экземплярах, по два экземпляра на государственном и/или русском языке для каждой Стороны.
24.9. Осы Шарттың барлық қосымшалары және оған қосымша келісімдер Осы келісімшарттың әрекет ету мерзімі кезеңінде заңды күшке ие және оларға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоюы тиіс.	24.9. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору имеют юридическую силу в период срока действия настоящего Договора и должны подписываться уполномоченными представителями Сторон.

25) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты тараптарының орналасқан жері (заңды мекенжайы) және банктік деректемелері;
25) место нахождения (юридический адрес) и банковские реквизиты сторон договора государственно-частного партнерства;

Мемлекеттік әріптес **«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі** **Государственный партнер** **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»** Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Жаңа қала шағынауданы, 32 көше, 18 ғимарат. Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан,	**Мемлекеттік әріптес** **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** **Государственный партнер** **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, О.Мұсабеков көшесі, 2 А ғимарат. Республика Казахстан, Туркестанская область, город

микрорайон Жана кала, улица 32, здание 18.
БИН/БСН: 160240022613
ИИК/ЖСК KZ42070102KSN5801000
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
«ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті» ММ
БИК/БСК KKMFKZ2A
Руководитель
Басшы
Муздыбеков Руслан Орынбекович

«28» 05 2024

МП

Частный партнер
ТОО «SKGeoKart»
Жекеше әріптес
«SKGeoKart» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы,Байбурт көшесі, 14-құрылыс.
Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан,улица Байбурт, строение 14.
БИН/БСН: 190540026503
ИИК/ЖСК: KZ0996516F0010237723
АО «ForteBank», «ForteBank»АҚ
БИК/БСК IRTYKZKA
Директор
Бердіхан Ақан Ғалымұлы

«28» 05 2024 г.

Туркестан, улица О.Мусабекова здание 2А.
БСН/БИН: 010340002276
ЖСК/ИИКKZ58070103KSN5820000
«ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті» РММ
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
БИК/БСК KKMFKZ2A
Временно исполняющий обязанности
Міндетін уақытша атқарушы
Момбеков Мейрамбек Танирбергенович

05 2024 г.

МП.

26) мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартының қолданылу мерзімі;	**26) срок действия договора государственно-частного партнерства;**
26.1.Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен аумақтық қазынашылық бөлімшесінде міндетті тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және тіркелген күннен бастап 2029 жылдың 30сәуіріне дейін, ал қаржылық міндеттемелер мен жауапкершілікті орындау бөлігінде – Тараптар оларды толық орындағанға дейін қолданылады. Шарттың қолданылу мерзімін өзгерту "мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының ережелеріне сәйкес мүмкін болады	26.1.Договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в территориальном подразделении Казначейства в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и действует до 30апреля 2029 года с даты регистрации, а в части исполнения финансовых обязательств и ответственности – до полного их исполнения сторонами. Изменение срока действия Договора возможно в соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве.
27) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын іске асырудың өзге де шарттары.	**27) иные условия реализации проекта государственно-частного партнерства.**
27.1. Осы Шарттың ережелері, осы Шартты орындау процесінде қандай да бір Тарап алған немесе сатып алған ақпарат құпия болып табылады. Тараптар құпия ақпаратты қажетті есептерді жасау үшін пайдалана алады. 27.2. Тараптардың мына жағдайларды қоспағанда құпия ақпаратты екінші	27.1. Положения настоящего Договора, информация, полученная или приобретенная какой-либо стороной в процессе выполнения настоящего Договора, являются конфиденциальными. Стороны могут использовать конфиденциальную информацию для составления необходимых отчетов. 27.2. Стороны не имеют права передавать конфиденциальную

Тараптың келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ: 1) азаматтық-процессуалдық және қылмыстық-процессуалдық заңнамада көзделген тәртіппен сот немесе құқық қорғау органдарының сұрау салуларына ақпарат беруді; 2) ақпарат бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамаға сәйкес қаржылық және өзге де есептілікті алуға құқылы мемлекеттік органдарға берілгенді; 3) үшінші тұлға осындай ақпаратты құпия ретінде қарау және оны осы Шартта мақсаттарда ғана пайдалану міндеттемесін өзіне алған жағдайда, Жекеше әріптеске қызмет көрсететін үшінші тұлғаға ақпарат берілгенді; 4) инвестор осындай ақпаратты құпия ретінде қарау және оны МЖӘ жобасында көзделген мақсаттарда ғана пайдалану міндеттемесін өзіне алған жағдайда, Жекеше әріптес МЖӘ жобасына қаржы қаражатын тарту туралы келіссөздер жүргізетін инвесторға ақпарат берілгенді қоспағанда, құпия ақпаратты екінші Тараптың келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.	информацию третьим лицам без согласия другой Стороны, за исключением случаев: 1) представления информации на запросы судебных или правоохранительных органов в порядке, предусмотренном гражданско-процессуальным и уголовно-процессуальным законодательством; 2) когда информация предоставляется государственным органам, которые правомочны получать финансовую и иную отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности; 3) когда информация предоставляется третьему лицу, оказывающему услуги Частному партнеру, при условии, что такое третье лицо берет на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в установленных Сторонами целях, предусмотренных Настоящим договором; 4) когда информация предоставляется институциональному инвестору, с которым Частный партнер ведет переговоры о привлечении в проект ГЧП финансовых средств, при условии, что инвестор берет на себя обязательство рассматривать такую информацию как конфиденциальную и использовать ее только в целях, предусмотренных Проектом ГЧП. 27.3. По всем документам,

27.3. МЖӘ объектісінің мазмұнына қатысты барлық құжаттар, ақпарат және есептер бойынша осы Шарттың қолданылу мерзіміне құпиялылықты сақтау мерзімі белгіленеді.	информации и отчетам, относящимся к содержанию объекта ГЧП, устанавливается срок соблюдения конфиденциальности на срок действия настоящего Договора.
27.4. Осы Шарттың негізінде қол қойылған осы Шарт және басқа да мәмілелер үшін Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.	27.4. Для настоящего Договора и других сделок, подписанных на основе этого настоящего Договора, применяется право Республики Казахстан.
27.5. Осы Шарт бойынша құқықты беруге бағытталған мәмілелер бойынша құқықтар мен міндеттерге Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.	27.5. К правам и обязанностям по сделкам, направленным на передачу права по настоящему Договору, применяется право Республики Казахстан.
27.6. Жекеше әріптес Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау саласында қабылдаған халықаралық міндеттемелерді орындау міндеттемесін өзіне алады.	27.6. Частный партнер принимает на себя обязательство соблюдать принятые Республикой Казахстан международные обязательства в области охраны окружающей среды.
27.7. Егер олар Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын халықаралық осы Шарттарға қайшы келмесе, заңнаманың нормалары қолданылады.	27.7. Нормы законодательства применяются, если они не противоречат международным договорам, участником которых является Республика Казахстан.
27.8. Жекеше әріптес МЖӘ объектісі пайдалануға енгізілген сәттен бастап осы Шарттың әрекет ету мерзімі біткенге дейін күтіп-ұстауға міндеттенеді.	27.8. Частный партнер с момента ввода в эксплуатацию обязуется содержать Объекта ГЧП, до истечения срока действия настоящего Договора.
27.9. Жекеше әріптес пайдалану кезеңінде МЖӘ объектісін, оның ішінде жабдықтарды жүйені жетілдіру, МЖӘ объектісін жаңарту, оны жаңа талаптар мен нормаларға, технологияларға, техникалық шарттарға, сапа	27.9. Частный партнер в период эксплуатации осуществляет содержание объекта ГЧП, в том числе оборудования, путем совершенствования системы, обновления объекта ГЧП, приведения его в соответствие с новыми требованиями и нормами,

көрсеткіштеріне сәйкес келтіру жолымен күтіп ұстауды жүзеге асырады. 27.10. МЖӘ объектісін абаттандыру қызметін ішінара тоқтата отырып, мемлекеттік әріптестің келісімі бойынша сметалық құжаттамаға сәйкес жүзеге асырылады. 27.11. Жекеше әріптес абаттандыру басталуына дейін **3 (үш)** күн бұрын № 2 Мемлекеттік әріптеске қызметтерді көрсету сапасын нашарлатпастан жөндеудің кестесін, мерзімін корсету арқылы ағымдағы жөндеу жүргізу жоспарын тапсыруға міндетті.	технологиями, техническими условиями, показателями качества. 27.10. Благоустройствообъекта ГЧП осуществляется в соответствии с сметной документацией по согласованию с Государственным партнером с частичной приостановкой деятельности. 27.11. За **3 (три)**дня до начала благоустройства согласно графику Частный партнер обязан представить Государственному партнеру №2 план мероприятий, с указанием графика и срока услуг.

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)» 28.05.2024 № 31 МЖӘ шартына
1-қосымша

Приложение 1
к Договору ГЧП №31 от 28.05.2024
«Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)»

МЖӘ объектісінің сипаттамасы

МЖӘ объектісі Түркістан қаласындағы саябақтар, аллея, сквер және көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау болып табылады:

№	Атауы
1	Дендросаябағы
2	Бульвар 1-кезең
3	Нұрсұлтан Алаңы
4	Жол Әуежайы
5	Экобазар
6	Бульвар 2- кезең
7	Бульвар 3- кезең
8	АДЦ 9-11 көше ауласы
9	АДЦ 9-11 көшелер
10	Стадионның айналасы
11	Майкотов көшесі (теміржол вокзалынан Алматы көшесіне дейін)
12	Майкотов көшесі (9-дан Саттарханов көшесіне дейін)
13	Майкотов көшесі 1-кезең
14	Майкотов көшесі 3-кезең
15	Майкотов көшесі 4-кезең
16	Майкотов көшесі 5-кезең
17	Назарбаев жаяу жүргіншілер аллеясы

18	Тұңғыш Президент саябағы
19	Әзірет Сұлтан 1-кезең
20	Әзірет Сұлтан 3-кезең
21	Әзірет Сұлтан 4-кезең
22	Драма театрының аумағы
23	Есім хан алаңы
24	Қалалық әкімдіктің аумағы
25	Территория паркі туризм университеті
26	Жолбарыс хан көшесінің бойында(КДЦ)
27	Сквер Караван Сарай 1-кезек
28	Караван сарай 2- кезек
29	Караван сарай 3- кезек
30	Қабанбай батыр ескерткіші
31	Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 1-кезең
32	Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 2-кезең
33	Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 3-кезең 1-кезек
34	Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 3-кезең 2-кезек
35	Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 3-кезең 3-кезек
36	Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 3-кезең 4-кезек
37	Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 3-кезең 5-кезек
38	Сквер Байтанаев
39	Тұтқабаев көшесі 2-тұйық көше
40	Б. Саттарханов Көшесі
41	Түркі бағы
42	Рамиздер Алаңы
43	Жібек жолы саябағы
44	"Денсаулық"Саябағы
45	Жеңіл музыкалық субұрқақ
46	Жасыл аймақ 1-сектор
47	Жасыл аймақ 2-сектор
48	Жасыл Аймақ 3 - сектор 1-участке
49	Жасыл Аймақ 3 - сектор 2-участке
50	Жасыл Шарбақ
51	Жеңіссаябағы
52	Майлин көшесіндегі Аллея
53	Сквер Сейтметов

54	Сквер Пошанов
55	Аллея Н.Ондасынов
56	Тауке хан көшесі
57	Тыныштыгулов көшесі
58	Жибек жолы көшесі
59	С.Ерубаев көшесі
60	С.Кожанов көшесі
61	Мусабеков көшесі
62	Торекулов көшесі
63	Абылай хан көшесі
64	Кенесары көшесі
65	Усенов көшесі
66	Теміржол вокзалының аумағы
67	Саттарханов пен Әмір Темір көшелерінің қиылысындағы Аллея
68	Палмовая сквер
69	Төреқұлов көшесіндегі саябақ
70	Талқанбаев көшесіндегі саябақ
71	Төреқұлов пен Сырғақ батыр көшелеріндегі көпқабатты үйлер маңындағы аумақ
72	Арбат (темір р және Жолбарыс хан көшелерінің арасында)
73	Амир Темиркошесі
74	Жолбарыс хан көшесі
75	Айтеке би көшесі
76	Байбурт көшесі
77	Т.Бокин көшесі
78	Г.Мусрепов көшесі
79	№ 7 Сектор Кентау қаласы
80	Бәйдібек ауданының № 3 секторы
81	Созақ ауданының №5 секторы
82	Толеби ауданының №8 секторы
83	Қазығұрт ауданының №6 секторы
84	№ 13 Сектор Ордабасы ауданы
85	№14 Сектор Түлкібас ауданы
86	№ 16 Сектор Келес ауданы
87	№ 9 сектор Отырар ауданы
88	№12 сектор Агрыз ауданы
89	Индустриялық аймақ аумағындағы Аллея

90	Қызылорда тас жолы бойындағы Аллея
91	Жарылқапов көшесіндегі Сквер (№3 сектор)
92	Керей хан көшесіндегі алаң
93	Әбдірахманов пен Елекеев көшелерінің қиылысы бойынша Аллея
94	Б.Майлин көшесі
95	Сайрам ауданының № 2 секторы
96	Астана жолы көшесі (№9 сектор)
97	Шекти Тилеукөшесі
98	Парк Гулдер
99	Аллея Казыбек би
100	Казыбек бикөшесі
101	Жармухамедовкөшесі
102	Аумағы Парасат паркі дейін Кентау тас жолы
103	Яссауи (мкр.Отырар) көшесі
104	Музыка мектебінің алдындағы аумақ
105	Тікұшақ алаңы
106	Обочина
107	Яссы көшесіндегі сызықтық саябақ
108	Алма бау
109	Сквер Аль-Фараби
110	Аллея Отырар
111	Айманов көшесіндегі 7 коттедждің аумағы
112	Гаухар ана көшесіндегі алаң
113	ТуранСаябағы

Жоба бойынша сметалық құжаттамаға сәйкес келесі жұмыс түрлері қарастырылған:

Атауы	бірлік	саны
Дендросаябағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	5265000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	47385
Көгалдар.Арамшөптер	м2	1755000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	526,5
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	89221,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	12492
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	365400
Мафлар		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	20938,5
Бульвар 1-кезең		
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1822,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	20781
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	146700
Мафлар		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	4549,5
Нұрсұлтан Алаңы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	723222
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	6508,998
Көгалдар.Арамшөптер	м2	241074
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	72,3222
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	5338,25

Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	171900
Мафлар		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	8775
Жол Әуежайы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	4334850
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	19506,825
Көгалдар.Арамшөптер	м2	1444950
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	433,485
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	39352,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	3854,25
Көпжылдық гүлзарлар		
Гүлзарлар.Арамшөптерді қолдану арқылы арамшөптер	м2	7200
Гүлзарлар көпжылдық.Гүлзарлардың айналасындағы жиектерді кесу	м2	72
Экобазар		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі когалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1215000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	5467,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	405000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	121,5
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	20250
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	4500
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	20700
Мафтар		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	1242
Бульвар 2-кезең		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі когалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	162000

Коғалдар.Коғал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	729
Коғалдар.Арамшөптер	м2	54000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	16,2
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	3456
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	36252
Көпжылдық гүлзарлар		
Гүлзарлар.Арамшөптерді қолдану арқылы арамшөптер	м2	18000
Гүлзарлар көпжылдық.Гүлзарлардың айналасындағы жиектерді кесу	м2	180
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	336600
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	8694
Бульвар 3-кезең		
Коғалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі коғалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	259200
Коғалдар.Коғал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2332,8
Коғалдар.Арамшөптер	м2	86400
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	25,92
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2970
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	20522,25
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	172800
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	7060,5
АДЦ 9-11 көше аула		
Коғалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі коғалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1253826
Коғалдар.Коғал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	5642,217
Коғалдар.Арамшөптер	м2	417942
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	25,3826
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		

Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	23739,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	13774,5
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	11340
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	4765,5
АДЦ 9-11 көшелер		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	144450
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	650,025
Көгалдар.Арамшөптер	м2	48150
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	14,445
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	810
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2830,5
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	44307
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	1485
Стадионның айналасы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	297486
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2677,374
Көгалдар.Арамшөптер	м2	99162
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	29,7486
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	8444,25
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2189,25
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	50940
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	3510

Майкотов көшесі (теміржол вокзалынан Алматы көшесіне дейін)		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	795420
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	3579,39
Көгалдар.Арамшөптер	м2	265140
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	79,542
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	31293
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1068,75
Майкотов көшесі (9-дан Саттарханов көшесіне дейін)		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	891000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	4009,5
Когалдар.Арамшөптер	м2	297000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	89,1
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	15882,75
Майкотов көшесі 1-кезең		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	715311
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	5437,799
Көгалдар.Арамшөптер	м2	238437
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	71,5311
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	5960,25
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1732,5
Көпжылдық гүлзарлар		
Гүлзарлар.Арамшөптерді қолдану арқылы арамшөптер	м2	1800
Гүлзарлар көпжылдық.Гүлзарлардың айналасындағы жиектерді кесу	м2	18
Майкотов көшесі 3-кезең		

Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	838026
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	7542,234
Көгалдар.Арамшөптер	м2	279342
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	83,8026
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	54742,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	900
Майкотов көшесі 4-кезең		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	393849
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	3544,641
Көгалдар.Арамшөптер	м2	131283
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	39,3849
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	57240
Майкотов көшесі 5-кезең		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	139725
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1257,525
Көгалдар.Арамшөптер	м2	46575
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	13,9725
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	12939,75
АДЦСубұрқақ		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Ылғал лай мен кірді тазалау	м3 ила,балшық	1,9962
Қасбеттердің беттері.Жуу	м2	9441
Су ыдыстары.Дезинфекция	м3 сыйымдылығы	3024

Жүйені тексеру арқылы суды ағызу және толтыру	м3 көлемі	3024
Бір ай бойы тұрақты қызмет көрсетуге арналған химиялық заттар		
СТХ 370 250 GR - 90% белсенді зат таблеткаларында баяу еритін трихлор	орау 25кг	40,5
СТХ -10 pH- түйіршіктердегі РН төмендететін құрал	орау 16кг	27
Суперконцентрленген алгицид EXTRA POWER-ерекше алгицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар препарат,коагуляциялық әсері бар,көбіктенбейді.	литр	108
Сұйық Флокулянт	орау 25 литров	27
Нұрсұлтан алаңы субұрқақтар кешені (жаяу жүргіншілерге арналған субұрқақтар (2 тостаған)		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Ылғал лай мен кірді тазалау	м3 ила,балшық	3,6
Қасбеттердің беттері.Жуу	м2	7200
Су ыдыстары.Дезинфекция	м3 сыйымдылығы	7200
Жүйені тексеру арқылы суды ағызу және толтыру	м3 көлемі	7200
Бір ай бойы тұрақты қызмет көрсетуге арналған химиялық заттар		
СТХ 200 GR 55% белсенді заттың түйіршіктерінде тез еритін дихлор	орау 25кг	90
СТХ -10 pH- түйіршіктердегі РН төмендететін құрал	орау 40 кг	27
Суперконцентрленген алгицид EXTRA POWER-ерекше алгицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар препарат,коагуляциялық әсері бар,көбіктенбейді.	литр	108
Сұйық Флокулянт	орау 25 литров	72
Нұрсұлтан алаңы субұрқақтар кешені (классикалық субұрқақтар (2 тостаған)		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Ылғал лай мен кірді тазалау	м3 ила, балшық	3,6
Қасбеттердің беттері.Жуу	м2	1440
Су ыдыстары.Дезинфекция	м3 сыйымдылығы	1800
Жүйені тексеру арқылы суды ағызу және толтыру	м3 көлемі	1800
Бір ай бойы тұрақты қызмет көрсетуге арналған химиялық заттар		
СТХ 200 GR 55% белсенді заттың түйіршіктерінде тез еритін	орау 25кг	36

дихлор		
СТХ -10 pH- түйіршіктердегі РН төмендететін құрал	орау 40 кг	9
Суперконцентрленген алгицид EXTRA POWER - ерекше алгицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар,көбіктенбейтін әсері бар препарат.	литр	144
Сұйық Флокулянт	орау 25 литров	27
Субұрқақтар Бульвар		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Қоқысты тазарту	т	4,95
Қасбеттердің беттері.Жуу	м2	1944
Су ыдыстары.Дезинфекция	м3 сыйымдылығы	684
Жүйені тексеру арқылы суды ағызу және толтыру	м3 көлемі	684
Бір ай бойы тұрақты қызмет көрсетуге арналған химиялық заттар		
СТХ 370 250 GR - 90% белсенді зат таблеткаларында баяу еритін трихлор	орау 25кг	13,5
СТХ -10 pH- түйіршіктердегі РН төмендететін құрал	орау 16кг	13,5
Суперконцентрленген алгицид EXTRA POWER-ерекше алгицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар,коагуляциялық әсері бар.көбіктенбейтін препарат.	литр	54
РН төмендетуге арналған Препарат,құрамында коррозияға қарсы қоспалар, буып-түю бар	орау 25 литров	27
Назарбаев жаяу жүргіншілер аллеясы		
Көгалдарға күтім жасау		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	504279
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	4538,511
Көгалдар.Арамшөптер	м2	168093
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	50,4279
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	3564
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	6088,5
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	196200

Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	7290
Тұңғыш Президент саябағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	6777000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	60993
Көгалдар.Арамшөптер	м2	2259000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	677,7
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	49389,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	8311,5
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	405000
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	5238
Әзірет Сұлтан 1-кезең		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1188000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	10692
Көгалдар.Арамшөптер	м2	396000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	118,8
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2214
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	749,25
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	189000
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	8667
Әзірет Сұлтан 3-кезең		
Көгалдарға күтім жасау		
Моторлы шөп шабатын машинамен партерлер мен кәдімгі көгалдарды шабу	м2	375300
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	3377,7
Көгалдар.Арамшөптер	м2	125100

Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	37,53
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	357,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	270
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	33300
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	4320
Әзірет Сұлтан 4-кезең		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1404000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	12636
Көгалдар.Арамшөптер	м2	468000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	140,4
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	5514,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	5544
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	141300
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	13905
Драма театрының аумағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	329400
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2964,6
Көгалдар.Арамшөптер	м2	109800
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	32,94
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2139,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1035
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	99288

Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	4320
Есім хан аланы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	243000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2187
Көгалдар.Арамшөптер	м2	81000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	24,3
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	6716,25
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	29016
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	3456
Қалалық әкімдіктің аумағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	102600
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	923,4
Көгалдар.Арамшөптер	м2	34200
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	10,26
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	904,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	87,75
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	2700
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	472,5
Территория паркі туризм университеті		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	372600
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	3353,4
Когалдар.Арамшөптер	м2	124200
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	37,26
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		

Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	10840,5
Көпжылдық гүлзарлар		
Гүлзарлар.Арамшөптерді қолдану арқылы арамшөптер	м2	45000
Гүлзарлар көпжылдық.Гүлзарлардың айналасындағы жиектерді кесу	м2	450
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	36000
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	4752
Жолбарыс хан көшесінің бойында (КДЦ)		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	53757
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	483,813
Көгалдар.Арамшөптер	м2	17919
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	5,3757
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1910,25
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	112208,4
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	21195
Сквер Керуен сарайы 1-кезек		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	420309
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	3782,781
Көгалдар.Арамшөптер	м2	140103
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	42,0309
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	3543,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	920,25
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	31680
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	1755
Керуен сарайы 2-кезек		

Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	171004.5
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1539,0405
Көгалдар.Арамшөптер	м2	57001,5
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	17,10045
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1971
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	834,75
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	23292
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	1579,5
Керуен сарайы 3-кезек		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	140436,99
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1263,93291
Көгалдар.Арамшөптер	м2	46812,33
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	14,043699
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1431
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	922,5
Цветники многолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	11889
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	118,89
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	80019
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	2889
Қабанбай батыр ескерткіші		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	103140
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	928,26
Көгалдар.Арамшөптер	м2	34380

Жолдардағы шоп.Шаныштқымен тырмалау және тазалау	га	10,314
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	499,5
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	5949
Субұрқақтар Драма театры		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Ылғал лай мен кірді тазалау	м3 ила,балшық	3,6
Қасбеттердің беттері.Жуу	м2	648
Су ыдыстары.Дезинфекция	м3 сыйымдылығы	45
Жүйені тексеру арқылы суды ағызу және толтыру	м3 көлемі	45
Бір ай бойы тұрақты қызмет көрсетуге арналған химиялық заттар		
СТХ 200 GR 55% белсенді заттың түйіршіктерінде тез еритін дихлор	орау 5кг	27
СТХ -10 pH- түйіршіктердегі РН төмендететін құрал	орау 1,5кг	45
Суперконцентрленген алгицид EXTRA POWER-ерекше алгицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар препарат,коагуляциялық әсері бар,көбіктенбейді.	литр	18
РН төмендетуге арналған Препарат,құрамында коррозияға қарсы қоспалар, буып-түю бар	орау 25 литров	9
Назарбаевтың жаяу жүргіншілер аллеясы		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Ылғал лай мен кірді тазалау	м3 ила, балшық	135
Қасбеттердің беттері.Жуу	м2	10800
Су ыдыстары.Дезинфекция	м3 сыйымдылығы	6660
Жүйені тексеру арқылы суды ағызу және толтыру	м3 көлемі	6660
Бір ай бойы тұрақты қызмет көрсетуге арналған химиялық заттар		
СТХ 200 GR 55% белсенді заттың түйіршіктерінде тез еритін дихлор	орау 25кг	90
СТХ -10 pH- түйіршіктердегі РН төмендететін құрал	орау 40 кг	27
Суперконцентрленген алгицид EXTRA POWER-ерекше алгицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар,коагуляциялық әсері бар,көбіктенбейтін препарат	литр	108
Сұйық Флокулянт	орау 25 литр	72
Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 1-кезең		

Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	2118636
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	9533,862
Көгалдар.Арамшөптер	м2	706212
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	211,8636
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	6007,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	52015,5
Көпжылдық гүлзарлар		
Гүлзарлар.Арамшөптерді қолдану арқылы арамшөптер	м2	90000
Гүлзарлар көпжылдық.Гүлзарлардың айналасындағы жиектерді кесу	м2	900
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	78174
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	37287
Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 2-кезең		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1303182
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	5864,319
Көгалдар.Арамшөптер	м2	434394
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	130,3182
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	6338,25
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	78174
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	5346
Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 3-кезең 1-кезек		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	189567
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	853,0515
Көгалдар.Арамшөптер	м2	63189
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	18,9567

Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	5082,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	11837,25
Көпжылдық гүлзарлар		
Гүлзарлар.Арамшөптерді қолдану арқылы арамшөптер	м2	3132
Гүлзарлар көпжылдық.Гүлзарлардың айналасындағы жиектерді кесу	м2	31,32
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	60552
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	7560
Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 3-кезең 2-кезек		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	527931
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2375,6895
Көгалдар.Арамшөптер	м2	175977
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	52,7931
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	7776
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	9492,75
Көпжылдық гүлзарлар		
Гүлзарлар.Арамшөптерді қолдану арқылы арамшөптер	м2	5310
Гүлзарлар көпжылдық.Гүлзарлардың айналасындағы жиектерді кесу	м2	53,1
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	86508
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	8464,5
Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 3-кезең 3-кезек		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1353213
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	6089,4585
Көгалдар.Арамшөптер	м2	451071

Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	135,3213
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	5427
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	15493,5
Көпжылдық гүлзарлар		
Гүлзарлар.Арамшөптерді қолдану арқылы арамшөптер	м2	51489
Гүлзарлар көпжылдық.Гүлзарлардың айналасындағы жиектерді кесу	м2	514,89
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	77751
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	4063,5
Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 3-кезең 4-кезек		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шанқышпен шабу	м2	193806
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	872,127
Көгалдар.Арамшөптер	м2	64602
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	19,3806
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1458
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	65,25
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	6138
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	3240
Б. Саттарханов көшесіндегі желілік саябақ 3-кезең 5-кезек		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	369576
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1663,092
Көгалдар.Арамшөптер	м2	123192
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	36,9576
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2652,75

Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	252
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	130419
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	11880
Байтанаев Алаңы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	204012
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	918,054
Көгалдар.Арамшөптер	м2	68004
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	20,4012
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2949,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	463,5
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	37737
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	891
Тұтқабаев көшесі 2-тұйық көше		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	153900
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	692,55
Көгалдар.Арамшөптер	м2	51300
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	15,39
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1849,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	60,75
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	634,5
Б. Саттарханов Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	459000

Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2065,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	153000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	45,9
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	12926,25
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	3336,75
Түрки бағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	497610
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2239,245
Көгалдар.Арамшөптер	м2	165870
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	49,761
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	5130
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	150,75
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	67500
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	3442,5
Рамиздер Алаңы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	243000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1093,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	81000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	24,3
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2018,25
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	200,25
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	57600
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	2875,5

Жібек жолы саябағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	5130000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	46170
Көгалдар.Арамшөптер	м2	1710000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	513
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	35181
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	16710,75
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	711000
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	18225
"Денсаулық" Саябағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	168480
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	758,16
Көгалдар.Арамшөптер	м2	56160
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	16,848
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	3651,75
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	28350
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	3024
Субұрқақтар мен бассейндер сызықтық саябақ		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Ылғал лай мен кірді тазалау	м3 ила,балшық	3,6
Қасбеттердің беттері.Жуу	м2	4275
Су ыдыстары.Дезинфекция	м3 сыйымдылығы	166,5
Жүйені тексеру арқылы суды ағызу және толтыру	м3 көлемі	166,5
Бір ай бойы тұрақты қызмет көрсетуге арналған химиялық заттар		

СТХ 200 GR 55% белсенді заттың түйіршіктерінде тез еритін дихлор	орау 5кг	27
СТХ -10 pH- түйіршіктердегі РН төмендететін құрал	орау 1,5кг	45
Суперконцентрленген алгицид EXTRA POWER-ерекше алгицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар препарат,коагуляциялық әсері бар,кобіктенбейді.	литр	18
РН төмендетуге арналған Препарат,құрамында коррозияға қарсы қоспалар, буып-түю бар	орау 25 литров	9
Жеңіл музыкалық субұрқақ		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Алгицидпен,хлормен,РН-минуспен,флокулянтпен толтыру	түйін	9
Кварц құмын толтыру 0,5-1,0 қап 25 кг	түйін	9
Су астындағы жарықдиодты шам 36W. бөлшектеу	шт.	18
Су астындағы жарықдиодты шам 36W. орнату	шт.	54
Кварц құмы	шт	9
Альгитинн 10л сұйық (субұрқақ қабырғаларын балдырларға қарсы өңдеу үшін)	шт	9
Сына бүйір спрей 0,75 л(қабырғаларды жууға арналған)	шт	18
Экви-минус 20л(25кг) РН-минус (хлордың тиімді жұмыс істеуі үшін су деңгейінің РН төмендеуі)	шт	9
Эквиталл 30л коагулянт (судың лайлануына қарсы)	шт	9
Лонгафор кестесі 200гр / 30 кг, 56% (таблеткадағы хлор, суды күнделікті дезинфекциялау)	шт	18
Хлоритекс 25кг түйіршіктер соққы хлоры, 93% (ай сайынғы суды хлорлау үшін)	шт	9
Форсунка DN40	шт	18
36W су астындағы жарықдиодты шам	шт	18
Субұрқақтар түріктер багги		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Ылғал лай мен кірді тазалау	м3 ила,балшық	3,6
Қасбеттердің беттері.Жуу	м2	410,4
Су ыдыстары.Дезинфекция	м3 сыйымдылығы	40,5
Жүйені тексеру арқылы суды ағызу және толтыру	м3 көлемі	40,5
Бір ай бойы тұрақты қызмет көрсетуге арналған химиялық заттар		
СТХ 200 GR 55% белсенді заттың түйіршіктерінде тез еритін дихлор	орау 5кг	27
СТХ -10 pH- түйіршіктердегі РН төмендететін құрал	орау 1,5кг	45

Суперконцентрленген алгицид EXTRA POWER-ерекше алгицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар препарат,коагуляциялық әсері бар,көбіктенбейді.	литр	18
РН төмендетуге арналған Препарат,құрамында коррозияға қарсы қоспалар, буып-түю бар	орау 25 литров	9
Шыны субұрқақ		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Ылғал лай мен кірді тазалау	м3 ила, балшық	0,9
Қасбеттердің беттері.Жуу	м2	225
Су ыдыстары.Дезинфекция	м3 сыйымдылығы	22,5
Жүйені тексеру арқылы суды ағызу және толтыру	м3 көлемі	22,5
Бір ай бойы тұрақты қызмет көрсетуге арналған химиялық заттар		
СТХ 200 GR 55% белсенді заттың түйіршіктерінде тез еритін дихлор	орау 5кг	9
СТХ -10 pH- түйіршіктердегі РН төмендететін құрал	орау 1,5кг	9
Суперконцентрленген алгицид EXTRA POWER-ерекше алгицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар препарат,коагуляциялық әсері бар,көбіктенбейді.	литр	9
РН төмендетуге арналған Препарат,құрамында коррозияға қарсы қоспалар, буып-түю бар	орау 25 литров	9
Кіші Арбатқа арналған субұрқақтар		
Субұрқақты бір ай бойы үнемі күтіп ұстау		
Ылғал лай мен кірді тазалау	м3 ила, балшық	4,5
Қасбеттердің беттері.Жуу	м2	900
Су ыдыстары.Дезинфекция	м3 сыйымдылығы	67,5
Жүйені тексеру арқылы суды ағызу және толтыру	м3 көлемі	67,5
Бір ай бойы тұрақты қызмет көрсетуге арналған химиялық заттар		
СТХ 200 GR 55% белсенді заттың түйіршіктерінде тез еритін дихлор	орау 5кг	9
СТХ -10 pH- түйіршіктердегі РН төмендететін құрал	орау 1,5кг	9
Суперконцентрленген алгицид EXTRA POWER-ерекше алгицидтік және фунгицидтік қасиеттері бар препарат,коагуляциялық әсері бар,көбіктенбейді.	литр	9
РН төмендетуге арналған Препарат,құрамында коррозияға қарсы қоспалар, буып-түю бар	орау 25 литров	9
Жасыл аймақ 1-сектор		

Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	5589
Жасыл аймақ 2-сектор		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	418500
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1883,25
Көгалдар.Арамшөптер	м2	139500
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	41,85
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	42970,5
Жасыл Аймақ 3 - сектор 1-учаске		
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	94344,75
Жасыл Аймақ 3 - сектор 2-учаске		
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	112023
Жасыл Шарбақ		
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	93771
Жеңіс Саябағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1752300
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	7885,35
Көгалдар.Арамшөптер	м2	584100
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	175,23
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	34681,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	9796,5
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	162900
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	4644
Майлин көшесіндегі Аллея		
Көгалдарға күтім жасау		

Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	283500
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1275,75
Көгалдар.Арамшөптер	м2	94500
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	28,35
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	4576,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	5805
Көпжылдық гүлзарлар		
Гүлзарлар.Арамшөптерді қолдану арқылы арамшөптер	м2	11889
Гүлзарлар көпжылдық.Гүлзарлардың айналасындағы жиектерді кесу	м2	118,89
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	25200
Сейтметов Алаңы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	54000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	243
Көгалдар.Арамшөптер	м2	18000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	5,4
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	897,75
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	18000
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	553,5
Пошанов Алаңы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	32400
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	145,8
Көгалдар.Арамшөптер	м2	10800
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	3,24
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	702
Тазалау тротуар жабу		

Аумақты қоқыстан тазарту	м2	540
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	526,5
Н.Ондасынов Аллеясы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	121500
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	546,75
Көгалдар.Арамшөптер	м2	40500
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	12,15
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2592
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	23400
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	999
Тәуке хан көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	472500
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2126,25
Көгалдар.Арамшөптер	м2	157500
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	47,25
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	17408,25
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	9711
Тынышығұлов Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	31860
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	143,37
Көгалдар.Арамшөптер	м2	10620
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	3,186
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	837
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	189

Жібек жолы көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	594000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2673
Көгалдар.Арамшөптер	м2	198000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	59,4
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	39899,25
С. Ерубаев Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	187650
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	844,425
Көгалдар.Арамшөптер	м2	62550
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	18,765
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	11549,25
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	28388,25
С. Қожанов Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	81270
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	365,715
Көгалдар.Арамшөптер	м2	27090
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	8,127
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	6621,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	17201,25
Мұсабеков Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	24030
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	108,135
Көгалдар.Арамшөптер	м2	8010
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	2,403

Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	877,5
Төреқұлов Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	85320
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	383,94
Көгалдар.Арамшөптер	м2	28440
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	8,532
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2497,5
Абылай хан көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	234900
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1057,05
Көгалдар.Арамшөптер	м2	78300
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	23,49
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2916
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	227,25
Кенесары Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	10800
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	48,6
Көгалдар.Арамшөптер	м2	3600
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	1,08
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1228,5
Үсенов Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	64260
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	289,17
Көгалдар.Арамшөптер	м2	21420
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	6,426

Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2180,25
Теміржол вокзалының аумағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	45900
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	206,55
Көгалдар.Арамшөптер	м2	15300
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	4,59
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	270
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	6729,75
Саттарханов пен Әмір Темір көшелерінің қиылысындағы Аллея		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	32400
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	145,8
Көгалдар.Арамшөптер	м2	10800
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	3,24
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	67,5
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	5400
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	337,5
Пальма алаңы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	27000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	121,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	9000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	2,7
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	303,75
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	9000

Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	432
Төрекұлов көшесіндегі саябақ		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	189000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	850,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	63000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	18,9
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2362,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	9000
Талқанбаев көшесіндегі саябақ		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	101088
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	454,896
Көгалдар.Арамшөптер	м2	33696
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	10,1088
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1687,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	121,5
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	9900
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	1512
Төрекұлов пен Сырғақ батыр көшелеріндегі көпқабатты үйлер маңындағы аумақ		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	27351
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	123,0795
Көгалдар.Арамшөптер	м2	9117
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	2,7351
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	222,75

Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	891
Арбат (темір р және Жолбарыс хан көшелерінің арасында)		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1431
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	6,4395
Көгалдар.Арамшөптер	м2	477
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	0,1431
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	60,75
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	15777
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	405
Әмір Темір Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	102870
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	462,915
Көгалдар.Арамшөптер	м2	34290
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	10,287
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	2409,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	83,25
Жолбарыс хан көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	10800
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	48,6
Көгалдар.Арамшөптер	м2	3600
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	1,08
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	546,75
Әйтекс би көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		

Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	7830
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	35,235
Көгалдар.Арамшөптер	м2	2610
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	0,783
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1707,75
Байбурт Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	18873
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	84,9285
Көгалдар.Арамшөптер	м2	6291
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	1,8873
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1221,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	288
Т. Букин Көшесі		
Когалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	81000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	364,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	27000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	8,1
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1633,5
Ғ. Мүсірепов Көшесі		
Когалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	9855
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	44,3475
Көгалдар.Арамшөптер	м2	3285
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	0,9855
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1059,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	9

№ 7 Сектор Кентау қаласы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	243000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1093,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	81000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	24,3
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	44239,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	83,25
Бәйдібек ауданының № 3 секторы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	547020
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2461,59
Көгалдар.Арамшөптер	м2	182340
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	54,702
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	37658,25
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	144
Созақ ауданының №5 секторы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	486000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2187
Көгалдар.Арамшөптер	м2	162000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	48,6
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	24252,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	144
Төлеби ауданының №8 секторы		
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	55667,25
Қазығұрт ауданының №6 секторы		
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		

Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	51185,25
№ 13 Сектор Ордабасы ауданы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	378000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1701
Көгалдар.Арамшөптер	м2	126000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	37,8
№14 Сектор Түлкібас ауданы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	243000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1093,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	81000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	24,3
№ 16 Сектор Келес ауданы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	178200
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	801,9
Көгалдар.Арамшөптер	м2	59400
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	17,82
№ 9 сектор Отырар ауданы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1080000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	4860
Көгалдар.Арамшөптер	м2	360000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	108
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	76680
№12 сектор Агрыз ауданы		
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	68269,5
Индустриялық аймақ аумағындағы Аллея		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	491400
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	2211,3

Көгалдар.Арамшөптер	м2	163800
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	49.14
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	10293,75
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	27900
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	2052
Қызылорда тас жолы бойындағы Аллея		
Когалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	340470
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1532,115
Көгалдар.Арамшөптер	м2	113490
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	34,047
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	30618
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	26370
Жарылқапов көшесіндегі Сквер (№3 сектор)		
Когалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	105300
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	473,85
Когалдар.Арамшөптер	м2	35100
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	10,53
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1728
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	6300
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	1485
Керей хан көшесіндегі алаң		
Когалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	184950
Көгалдар.Когал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	832,275
Когалдар.Арамшөптер	м2	61650

Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	18,495
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	51156
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	823,5
Әбдірахманов пен Елекеев көшелерінің қиылысы бойынша Аллея		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	82350
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	370,575
Көгалдар.Арамшөптер	м2	27450
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	8,235
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1012,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	42,75
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	51156
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	675
Б. Майлин Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	70200
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	315,9
Көгалдар.Арамшөптер	м2	23400
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	7,02
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	17253
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1102,5
Сайрам ауданының № 2 секторы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	243000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1093,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	81000

Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	24,3
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	28566
Астана жолы көшесі (№9 сектор)		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	36207
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	162,9315
Көгалдар.Арамшөптер	м2	12069
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	3,6207
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1512
Шекті Тілеу Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	714582
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	3215,619
Көгалдар.Арамшөптер	м2	238194
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	71,4582
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	36774
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	3271,5
Гүлдер Саябағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	297000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1336,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	99000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	29,7
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	3361,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	121,5
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	71100
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	2160

Қазыбек би аллеясы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	191970
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	863,865
Көгалдар.Арамшөптер	м2	63990
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	19,197
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	3753
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	27000
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	1539
Қазыбек би көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	353700
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1591,65
Көгалдар.Арамшөптер	м2	117900
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	35,37
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	10827
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1689,75
Жармұхамедов Көшесі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	301050
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	1354,725
Көгалдар.Арамшөптер	м2	100350
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	30,105
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	6945,75
Аумағы Парасат паркі дейін Кентау тас жолы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	58860
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	264,87

Көгалдар.Арамшөптер	м2	19620
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	5,886
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1512
Яссауи көшесі (ш / а.Отырар)		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	61776
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	277,992
Көгалдар.Арамшөптер	м2	20592
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	6,1776
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	3152,25
Музыка мектебінің алдындағы аумақ		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	67500
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	303,75
Көгалдар.Арамшөптер	м2	22500
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	6,75
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	573,75
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	22,5
Тіқұшақ алаңы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1026000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	4617
Көгалдар.Арамшөптер	м2	342000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	102,6
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	10746
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	13167
Жол жиегі		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен	м2	1036530

шабу		
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	4664,385
Көгалдар.Арамшөптер	м2	345510
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	103,653
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	16794
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1194,75
Ясы көшесіндегі сызықтық саябақ		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	1485000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	6682,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	495000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	148,5
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	18812,25
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	11250
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	172800
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	4590
Алма бау		
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	29443,5
Әл-Фараби Алаңы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	36126
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	162,567
Көгалдар.Арамшөптер	м2	12042
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	3,6126
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	202,5
Бұталар (жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	112,5

Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	16614
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	553,5
Отырар Аллеясы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	675000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	3037,5
Көгалдар.Арамшөптер	м2	225000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	67,5
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	5400
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	63000
Айманов көшесіндегі 7 коттеджің аумағы		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	54000
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	243
Көгалдар.Арамшөптер	м2	18000
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	5,4
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	1005,75
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	567
Гаухар ана көшесіндегі алаң		
Көгалдарға күтім жасау		
Партерный және кәдімгі көгалды моторлы шөп шапқышпен шабу	м2	32400
Көгалдар.Көгал жиегінің айналасындағы жиектерді кесу	м2	145,8
Көгалдар.Арамшөптер	м2	10800
Жолдардағы шөп.Шанышқымен тырмалау және тазалау	га	3,24
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	101,25
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	7200
Мафы		

Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	243
ТуранСаябағы		
Күтім ағаштар (жапырақты және қылқан жапырақты)		
Тесіктер немесе ойықтар.Арамшөптер мен қопсыту	м2	270000
Тазалау тротуар жабу		
Аумақты қоқыстан тазарту	м2	7200
Мафы		
Шағын архитектуралық формалар.Жуу	м2	243
Барлығы, оның ішінде:		
Құрылыс-монтаждау жұмыстары		
Басқа жұмыстар мен шығындар		
Күтпеген жұмыс және шығындар 5%		
ҚҚС 12%		
Барлығы		

Описание Объекта ГЧП

Объектом ГЧП является благоустройство и содержание парков, аллей, скверов и улиц города Туркестан:

№	Наименование
1	Дендропарк
2	Бульвар 1-этап
3	Площадь Нурсултан
4	Дорога Аэропорт
5	Экобазар
6	Бульвар 2-этап
7	Бульвар 3- этап
8	АДЦ 9-11 улиц двор
9	АДЦ 9-11 улицы
10	Территория вокруг стадиона
11	Улица Майкотов (от жд вокзала до улицы Алматы)
12	Улица Майкотов (от 9 улицы до Саттарханов)
13	Улица Майкотов 1-этап
14	Улица Майкотов 3-этап
15	Улица Майкотов 4-этап
16	Улица Майкотов 5-этап
17	Пешеходная аллея Назарбаева
18	Парк первого Президента
19	Азрет Султан 1-этап
20	Азрет Султан 3-этап
21	Азрет Султан 4-этап
22	Территория Драма театра
23	Площадь Есим хан
24	Территория городского акимата
25	Парк территорий университет Туризма
26	Вдоль улицы Жолбарыс хан (КДЦ)
27	Сквер Караван Сарай 1-очередь
28	Караван сарай 2-очередь
29	Караван сарай 3-очередь

30	Монумент Кабанбай батыр
31	Линейный парк по улице Б.Саттарханов 1-этап
32	Линейный парк по улице Б.Саттарханов 2-этап
33	Линейный парк по улице Б.Саттарханов 3-этап 1-очередь
34	Линейный парк по улице Б.Саттарханов 3-этап 2-очередь
35	Линейный парк по улице Б.Саттарханов 3-этап 3-очередь
36	Линейный парк по улице Б.Саттарханов 3-этап 4-очередь
37	Линейный парк по улице Б.Саттарханов 3-этап 5-очередь
38	Сквер Байтанаев
39	Улица Туткабаев 2-переулок
40	Улица Б.Саттарханов
41	Турки багы
42	Площадь Рамиздер
43	Парк Жибек жолы
44	Парк "Денсаулык"
45	Светмузыкальный фонтан
46	Зеленая зона 1- сектор
47	Зеленая зона 2-сектор
48	Зеленая зона 3-сектор 1-участок
49	Зеленая зона 3- сектор 2-участок
50	Жасыл Шарбак
51	Парк Женис
52	Аллея по улице Майлин
53	Сквер Сейтметов
54	Сквер Пошанов
55	Аллея И.Ондасынов
56	Улица Тауке хан
57	Улица Тыныштыгулов
58	Улица Жибек жолы
59	Улица С.Ерубаев
60	Улица С.Кожанов
61	Улица Мусабеков
62	Улица Торекулов
63	Улица Абылай хан
64	Улица Кенесары
65	Улица Усенов

66	Территория железнодорожного вокзала
67	Аллея по пересечением улиц Саттарханов и Амир Темир
68	Палмовая сквер
69	Сквер по улице Торекулов
70	Сквер по улице Талканбаев
71	Территория возле многоэтажные дома по улицам Торекулов и сыргак батыр
72	Арбат (между улиц Амир Темир и Жолбарыс хан)
73	Улица Амир Темир
74	Улица Жолбарыс хан
75	Улица Айтеке би
76	Улица Байбурт
77	Улица Т.Бокин
78	Улица Г.Мусрепов
79	Сектор №7 город Кентау
80	Сектор №3 Байдибекского района
81	Сектор №5 Сузакского района
82	Сектор №8 Толебийского района
83	Сектор №6 Казыгурского района
84	Сектор №13 Ордабасинский район
85	Сектор №14 Тюлкубаский район
86	Сектор №16 Келеский район
87	Сектор №9 Отырарский район
88	Сектор №12 Арыский район
89	Аллея втерриторий индустриалной зоны
90	Аллея по Кызылординской трассе
91	Сквер по улице Жарылканов (сектор №3)
92	Сквер по улице Керей хан
93	Аллея по пересечений улиц Абдрахманов и Елекеев
94	Улица Б.Майлин
95	Сектор №2 Сайрамского района
96	Улица Астана жолы (сектор №9)
97	Улица Шекти Тилеу
98	Парк Гулдер
99	Аллея Казыбек би
100	Улица Казыбек би
101	Улица Жармухамедов

102	**Территория от парк Парасат до Кентауская трасса**
103	**Улица Яссаун (мкр.Отырар)**
104	**Территория перед музыкального школы**
105	**Вертолетная площадка**
106	**Обочина**
107	**Линейный парк по улице Яссы**
108	**Алма бау**
109	**Сквер Аль-Фараби**
110	**Аллея Отырар**
111	**Территория 7 коттеджа по улице Айменова**
112	**Сквер по улице Гаухар анна**
113	**Парк Туран**

Согласно сметной документации по проекту предусмотрены следующие виды работ:

Наименование	**ед.изм**	**кол-во**
Дендропарк		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	5265000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	47385
Газоны.Прополка	м2	1755000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	526,5
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	89221.5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	12492
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	365400
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	20938,5
Бульвар 1-этап		
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1822,5
Кустарники (лиственные)		

Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	20781
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	146700
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	4549,5
Площадь Нурсултан		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	723222
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	6508,998
Газоны.Прополка	м2	241074
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	72,3222
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	6338,25
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	171900
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	8775
Дорога Аэропорт		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	4334850
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	19506,825
Газоны.Прополка	м2	1444950
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	433,485
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	39352,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	3854,25
Цветники мнолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	7200
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	72
Экобазар		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1215000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	5467,5
Газоны.Прополка	м2	405000

Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	121,5
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	20250
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	4500
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	20700
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	1242
Бульвар 2-этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	162000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	729
Газоны.Прополка	м2	54000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	16,2
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	3456
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	36252
Цветники мнолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	18000
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	180
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	336600
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	8694
Бульвар 3- этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	259200
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2332.8
Газоны.Прополка	м2	86400
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	25,92
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2970
Кустарники (лиственные)		

Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	20522,25
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	172800
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	7060,5
АДЦ 9-11 улиц двор		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1253826
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	5642,217
Газоны.Прополка	м2	417942
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	125,3826
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	23739,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	13774,5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	11340
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	4765,5
АДЦ 9-11 улицы		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	144450
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	650,025
Газоны.Прополка	м2	48150
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	14,445
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	810
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2830,5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	44307
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	1485
Территория вокруг стадиона		
Уход за газоном		

Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	297486
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2677,374
Газоны.Прополка	м2	99162
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	29,7486
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	8444,25
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2189,25
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	50940
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	3510
Улица Майкотов (от жд вокзала до улицы Алматы)		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	795420
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	3579,39
Газоны.Прополка	м2	265140
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	79,542
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	31293
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1068,75
Улица Майкотов (от 9 улицы до Саттарханов)		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	891000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	4009,5
Газоны.Прополка	м2	297000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	89,1
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	15882,75
Улица Майкотов 1-этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	715311
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	6437,799

Газоны.Прополка	м2	238437
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	71,5311
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	5960,25
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1732,5
Цветники мнолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	1800
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	18
Улица Майкотов 3-этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	838026
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	7542,234
Газоны.Прополка	м2	279342
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	83,8026
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	54742,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	900
Улица Майкотов 4-этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	393849
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	3544,641
Газоны.Прополка	м2	131283
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	39,3849
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	57240
Улица Майкотов 5-этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	139725
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1257,525

Газоны.Прополка	м2	46575
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	13,9725
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	12939,75
Фонтаны АДЦ		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяц		
Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила,грязи	1,9962
Поверхностифасадов.Промывка	м2	9441
Емкости воды.Дезинфекция	м3 емкости	3024
Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема	3024
Химические препараты для регулярного обслуживания в течении месяц		
CTX 370 трихлор медленнорастворимый в таблетках по 250 gr - 90% активного вещества	упаковка 25кг	40,5
CTX -10 pH- средство для понижения pH в гранулах	упаковка 16кг	27
Суперконцентрированный альгицид EXTRA POWER - препарат с исключительными альгицидными и фунгицидными свойствами,обладает коагулирующим эффектом,не пениться.	литр	108
Флокулянт жидкий	упаковка 25 литров	27
Комплекс фонтанов площадь Нурсултан (пешеходные фонтаны (2 чаши))		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяца		
Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила,грязи	3,6
Поверхности фасадов.Промывка	м2	7200
Емкости воды.Дезинфекция	м3 емкости	7200
Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема	7200
Химические препараты для регулярного обслуживания в течении месяца		
CTX 200 GR дихлор быстрорастворимый в гранулах 55% активного вещества	упаковка 25кг	90
CTX -10 pH- средство для понижения pH в гранулах	упаковка 40 кг	27
Суперконцентрированный альгицид EXTRA POWER - препарат с исключительными альгицидными и фунгицидными свойствами,обладает коагулирующим эффектом,не пениться.	литр	108
Флокулянт жидкий	упаковка 25 литров	72

Комплекс фонтанов площадь Нурсултан (Классические фонтаны (2 чаши))		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяца		
Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила,грязи	3,6
Поверхности фасадов.Промывка	м2	1440
Емкости воды.Дезинфекция	м3 емкости	1800
Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема	1800
Химические препараты для регулярного обслуживания в течении месяца		
CTX 200 GR дихлор быстрорастворимый в гранулах 55% активного вещества	упаковка 25кг	36
CTX -10 pH- средство для понижения pH в гранулах	упаковка 40 кг	9
Суперконцентрированный альгицид EXTRA POWER - препарат с исключительными альгицидными и фунгицидными свойствами,обладаеткоагулирующим эффектом,не пениться.	литр	144
Флокулянт жидкий	упаковка 25 литров	27
Фонтаны Бульвар		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяца		
Очистка от мусора	т	4,95
Поверхности фасадов.Промывка	м2	1944
Емкости воды.Дезинфекция	м3 емкости	684
Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема	684
Химические препараты для регулярного обслуживания в течении месяца		
CTX 370 трихлор медленнорастворимый в таблетках по 250 gr - 90% активного вещества	упаковка 25кг	13,5
CTX -10 pH- средство для понижения pH в гранулах	упаковка 16кг	13,5
Суперконцентрированный альгицид EXTRA POWER - препарат с исключительными альгицидными и фунгицидными свойствами.обладает коагулирующим эффектом,не пениться.	литр	54
Препарат для снижения pH,содержит антикоррозийные добавки,фасовка	упаковка 25 литров	27
Пешеходная аллея Назарбаева		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	504279
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	4538,511

Газоны.Прополка	м2	168093
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	50,4279
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	3564
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	6088,5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	196200
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	7290
Парк первого Президента		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	6777000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	60993
Газоны.Прополка	м2	2259000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	677,7
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	49389,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	8311,5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	405000
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	5238
Азрет Султан 1-этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1188000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	10692
Газоны.Прополка	м2	396000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	118,8
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2214
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	749,25

Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	189000
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	8667
Азрет Султан 3-этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	375300
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	3377,7
Газоны.Прополка	м2	125100
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	37,53
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	357,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	270
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	33300
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	4320
Азрет Султан 4-этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1404000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	12636
Газоны.Прополка	м2	468000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	140,4
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	5514,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	5544
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	141300
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	13905
Территория Драма театра		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	329400

Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2964,6
Газоны.Прополка	м2	109800
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	32,94
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2139,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1035
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	99288
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	4320
Площадь Есим хан		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	243000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2187
Газоны.Прополка	м2	81000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	24,3
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	6716,25
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	29016
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	3456
Территория городского акимата		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	102600
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	923,4
Газоны.Прополка	м2	34200
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	10,26
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	904,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	87,75
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	2700

Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	472,5
Парк территорий университет Туризма		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	372600
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	3353,4
Газоны.Прополка	м2	124200
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	37,26
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	10840,5
Цветники мнолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	45000
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	450
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	36000
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	4752
Вдоль улицы Жолбарыс хан (КДЦ)		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	53757
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	483,813
Газоны.Прополка	м2	17919
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	5,3757
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1910,25
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	112208,4
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	21195
Сквер Караван Сарай 1-очередь		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	420309
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	3782,781
Газоны.Прополка	м2	140103
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	42,0309

Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	3543,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	920,25
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	31680
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	1755
Караван сарай 2-очередь		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	171004,5
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1539,0405
Газоны.Прополка	м2	57001,5
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	17,10045
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1971
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	834,75
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	23292
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	1579,5
Караван сарай 3-очередь		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	140436,99
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1263,93291
Газоны.Прополка	м2	46812,33
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	14,043699
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1431
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	922,5
Цветники мнолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	11889
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	118,89

Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	80019
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	2889
Монумент Кабанбай батыр		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	103140
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	928,26
Газоны.Прополка	м2	34380
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	10,314
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	499,5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	5949
Фонтаны Драма театр		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяца		
Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила,грязи	3,6
Поверхности фасадов.Промывка	м2	648
Емкости воды.Дезинфекция	м3 емкости	45
Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема	45
Химические препараты для регулярного обслуживания в течении месяца		
СТХ 200 GR дихлор быстрорастворимый в гранулах 55% активного вещества	упаковка 5кг	27
СТХ -10 pH- средство для понижения pH в гранулах	упаковка 1,5кг	45
Суперконцентрированный альгицид EXTRA POWER - препарат с исключительными альгицидными и фунгицидными свойствами,обладает коагулирующим эффектом,не пениться.	литр	18
Препарат для снижения pH,содержит антикоррозийные добавки,фасовка	упаковка 25 литров	9
Фонтаны Пешеходная аллея Назарбаева		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяца		
Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила,грязи	135
Поверхности фасадов.Промывка	м2	10800
Емкости воды.Дезинфекция	м3 емкости	6660
Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема	6660
Химические препараты для регулярного обслуживания в		

течении месяца		
СТХ 200 GR дихлор быстрорастворимый в гранулах 55% активного вещества	упаковка 25кг	90
СТХ -10 pH- средство для понижения pH в гранулах	упаковка 40 кг	27
Суперконцентрированный альгицид EXTRA POWER - препарат с исключительными альгицидными и фунгицидными свойствами,обладает коагулирующим эффектом,не пениться	литр	108
Флокулянт жидкий	упаковка 25 литр	72
Линейный парк по улице Б.Саттарханов 1-этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	2118636
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	9533,862
Газоны.Прополка	м2	706212
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	211,8636
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	6007,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	52015,5
Цветники мнолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	90000
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	900
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	78174
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	37287
Линейный парк по улице Б.Саттарханов 2-этап		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1303182
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	5864,319
Газоны.Прополка	м2	434394
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	130,3182
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	6338,25
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	78174

Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	5346
Линейный парк по улице Б.Саттарханов 3-этап 1-очередь		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	189567
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	853,0515
Газоны.Прополка	м2	63189
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	18,9567
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	5082,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	11837,25
Цветники многолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	3132
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	31,32
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	60552
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	7560
Линейный парк по улице Б.Саттарханов 3-этап 2-очередь		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	527931
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2375,6895
Газоны.Прополка	м2	175977
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	52,7931
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	7776
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	9492,75
Цветники многолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	5310
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	53,1
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	86508
Мафы		

Малые архитектурные формы.Промывка	м2	8464,5
Линейный парк по улице Б.Саттарханов 3-этап 3-очередь		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1353213
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	6089,4585
Газоны.Прополка	м2	451071
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	135,3213
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	5427
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	15493,5
Цветники миолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	51489
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	514,89
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	77751
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	4063,5
Линейный парк по улице Б.Саттарханов 3-этап 4-очередь		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	193806
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	872,127
Газоны.Прополка	м2	64602
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	19,3806
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1458
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	65,25
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	6138
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	3240
Линейный парк по улице Б.Саттарханов 3-этап 5-очередь		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	369576

Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1663,092
Газоны.Прополка	м2	123192
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	36,9576
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2652,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	252
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	130419
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	11880
Сквер Байтанаев		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	204012
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	918,054
Газоны.Прополка	м2	68004
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	20,4012
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2949,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	463,5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	37737
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	891
Улица Туткабаев 2-переулок		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	153900
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	692,55
Газоны.Прополка	м2	51300
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	15,39
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1849,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	60,75

Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	634.5
Улица Б.Саттарханов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	459000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2065.5
Газоны.Прополка	м2	153000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	45.9
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	12926,25
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	3336.75
Турки багы		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	497610
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2239,245
Газоны.Прополка	м2	165870
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	49,761
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	5130
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	150.75
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	67500
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	3442,5
Площадь Рамиздер		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	243000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1093,5
Газоны.Прополка	м2	81000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	24,3
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2018,25
Кустарники (лиственные)		

Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	200,25
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	57600
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	2875,5
Парк Жибек жолы		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	5130000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	46170
Газоны.Прополка	м2	1710000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	513
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	35181
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	16710,75
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	711000
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	18225
Парк "Денсаулык"		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	168480
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	758,16
Газоны.Прополка	м2	56160
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	16,848
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	3651,75
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	28350
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	3024
Фонтаны и бассейны линейный парк		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяца		
Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила,грязи	3,6
Поверхности фасадов.Промывка	м2	4275

Емкости воды.Дезинфекция	м3 емкости	166,5
Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема	166,5
Химические препараты для регулярного обслуживания в течении месяца		
CTX 200 GR дихлор быстрорастворимый в гранулах 55% активного вещества	упаковка 5кг	27
CTX -10 pH- средство для понижения pH в гранулах	упаковка 1,5кг	45
Суперконцентрированный альгицид EXTRA POWER - препарат с исключительными альгицидными и фунгицидными свойствами,обладает коагулирующим эффектом,не пениться.	литр	18
Препарат для снижения pH,содержит антикоррозийные добавки,фасовка	упаковка 25 литров	9
Светмузыкальный фонтан		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяца		
Заполнение альгицидом,хлором,PH-м инусом,флокулятонм	узел	9
Засыпка кварцевого песка 0,5-1,0 мешок 25кг	узел	9
Подводный LED фонарь 36W.Демонтаж	шт.	18
Подводный LED фонарь 36W.Установка	шт.	54
Кварцевый песок	шт	9
Альгитинн 10л жидкий (для противоводорслевой обработки стен фонтана)	шт	9
Клин брот спрей 0,75л(для мытья стен)	шт	18
Экви-минус 20л(25кг) Рн-минус (понижение PH уровня воды для эффективной работы хлора)	шт	9
Эквиталл 30л коагулянт(против мутности воды)	шт	9
Лонгафор табл200гр/30 кг,56%(хлор в таблетках,ежедневная дезинфекция воды)	шт	18
Хлоритэкс 25кг грануль ударный хлор,93%(для ежемесячного шокового хлорирования воды)	шт	9
Форсунка DN40	шт	18
Подводный LED фонарь 36W	шт	18
Фонтаны Турки багы		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяца		
Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила,грязи	3.6
Поверхности фасадов.Промывка	м2	410,4
Емкости воды.Дезинфекция	м3 емкости	40,5
Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема	40,5
Химические препараты для регулярного обслуживания в течении месяца		
CTX 200 GR дихлор быстрорастворимый в гранулах 55%	упаковка 5кг	27

активного вещества		
СТХ -10 рН- средство для понижения рН в гранулах	упаковка 1,5кг	45
Суперконцентрированный альгицид EXTRA POWER - препарат с исключительными альгицидными и фунгицидными свойствами,обладает коагулирующим эффектом,не пениться.	литр	18
Препарат для снижения рН,содержит антикоррозийные добавки,фасовка	упаковка 25 литров	9
Стеклянный фонтан		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяца		
Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила,грязи	0,9
Поверхности фасадов.Промывка	м2	225
Емкости воды.Дезинфекция	м3 емкости	22,5
Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема	22,5
Химические препараты для регулярного обслуживания в течении месяца		
СТХ 200 GR дихлор быстрорастворимый в гранулах 55% активного вещества	упаковка 5кг	9
СТХ -10 рН- средство для понижения рН в гранулах	упаковка 1,5кг	9
Суперконцентрированный альгицид EXTRA POWER - препарат с исключительными альгицидными и фунгицидными свойствами,обладает коагулирующим эффектом,не пениться.	литр	9
Препарат для снижения рН,содержит антикоррозийные добавки,фасовка	упаковка 25 литров	9
Фонтаны на Малый Арбат		
Регулярное обслуживание фонтана в течении месяца		
Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила.грязи	4,5
Поверхности фасадов.Промывка	м2	900
Емкости воды.Дезинфекция	м3 емкости	67,5
Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема	67,5
Химические препараты для регулярного обслуживанияв течении месяца		
СТХ 200 GR дихлор быстрорастворимый в гранулах 55% активного вещества	упаковка 5кг	9
СТХ -10 рН- средство для понижения рН в гранулах	упаковка 1,5кг	9
Суперконцентрированныйальгицид EXTRA POWER - препарат с исключительнымиальгицидными и фунгицидными свойствами,обладает коагулирующим эффектом,не пениться.	литр	9
Препарат для снижениярН,содержит антикоррозийные добавки,фасовка	упаковка 25 литров	9

Зеленая зона 1- сектор		
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	5589
Зеленая зона 2-сектор		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	418500
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1883.25
Газоны.Прополка	м2	139500
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	41,85
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	42970,5
Зеленая зона 3-сектор 1-участок		
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	94344.75
Зеленая зона 3- сектор 2-участок		
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	112023
Жасыл Шарбак		
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	93771
Парк Женис		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1752300
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	7885,35
Газоны.Прополка	м2	584100
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	175,23
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	34681,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	9796.5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	162900
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	4644
Аллея по улице Майлин		

Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	283500
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1275,75
Газоны.Прополка	м2	94500
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	28,35
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	4576,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	5805
Цветники миолетники		
Цветники.Прополка с применением полотиков	м2	11889
Цветники многолетние.Стрижка каймы вокруг цветников	м2	118,89
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	25200
Сквер Сейтметов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	54000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	243
Газоны.Прополка	м2	18000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	5,4
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	897,75
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	18000
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	553,5
Сквер Пошанов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	32400
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	145,8
Газоны.Прополка	м2	10800
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	3,24
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	702
Очистка троутар покрытие		

Очистка территории от мусора	м2	540
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	526,5
Аллея Н.Ондасынов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	121500
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	546,75
Газоны.Прополка	м2	40500
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	12,15
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2592
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	23400
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	999
Улица Тауке хан		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	472500
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2126,25
Газоны.Прополка	м2	157500
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	47,25
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	17408,25
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	9711
Улица Тыныштыгулов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	31860
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	143,37
Газоны.Прополка	м2	10620
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	3,186
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	837
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	189

Улица Жибек жолы		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	594000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2673
Газоны.Прополка	м2	198000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	59,4
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	39899,25
Улица С.Ерубаев		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	187650
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	844,425
Газоны.Прополка	м2	62550
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	18,765
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	11549,25
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	28388,25
Улица С.Кожанов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	81270
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	365,715
Газоны.Прополка	м2	27090
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	8,127
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	6621,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	17201,25
Улица Мусабеков		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	24030
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	108,135
Газоны.Прополка	м2	8010
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	2,403

Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	877,5
Улица Торекулов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	85320
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	383,94
Газоны.Прополка	м2	28440
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	8,532
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2497,5
Улица Абылай хан		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	234900
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1057,05
Газоны.Прополка	м2	78300
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	23,49
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2916
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	227,25
Улица Кенесары		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	10800
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	48,6
Газоны.Прополка	м2	3600
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	1,08
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1228,5
Улица Усенов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	64260
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	289,17
Газоны.Прополка	м2	21420
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	6,426

Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2180,25
Территория железнодорожного вокзала		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	45900
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	206,55
Газоны.Прополка	м2	15300
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	4,59
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	270
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	6729,75
Аллея по пересечением улиц Саттарханов и Амир Темир		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	32400
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	145,8
Газоны.Прополка	м2	10800
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	3,24
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	67,5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	5400
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	337,5
Палмовая сквер		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	27000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	121,5
Газоны.Прополка	м2	9000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	2,7
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	303,75
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	9000
Мафы		

Малые архитектурные формы.Промывка	м2	432
Сквер по улице Торекулов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	189000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	850,5
Газоны.Прополка	м2	63000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	18,9
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2362,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	9000
Сквер по улице Талканбаев		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	101088
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	454,896
Газоны.Прополка	м2	33696
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	10,1088
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1687,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	121,5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	9900
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	1512
Территория возле многоэтажные дома по улицам Торекулов и сыргак батыр		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	27351
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	123,0795
Газоны.Прополка	м2	9117
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	2,7351
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	222,75
Мафы		

Малые архитектурные формы.Промывка	м2	891
Арбат (между улиц Амир Темир и Жолбарыс хан)		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1431
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	6,4395
Газоны.Прополка	м2	477
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	0,1431
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	60,75
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	15777
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	405
Улица Амир Темир		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	102870
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	462,915
Газоны.Прополка	м2	34290
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	10,287
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	2409,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	83,25
Улица Жолбарыс хан		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	10800
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	48,6
Газоны.Прополка	м2	3600
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	1,08
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	546,75
Улица Айтеке би		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	7830

Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	35,235
Газоны.Прополка	м2	2610
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	0,783
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1707,75
Улица Байбурт		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	18873
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	84,9285
Газоны.Прополка	м2	6291
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	1,8873
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1221,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	288
Улица Т.Бокин		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	81000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	364,5
Газоны.Прополка	м2	27000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	8,1
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1633,5
Улица Г.Мусрепов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	9855
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	44,3475
Газоны.Прополка	м2	3285
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	0,9855
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1059,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	9
Сектор №7 город Кентау		
Уход за газоном		

Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	243000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1093,5
Газоны.Прополка	м2	81000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	24,3
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	44239,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	83,25
Сектор №3 Байдибекского района		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	547020
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2461,59
Газоны.Прополка	м2	182340
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	54,702
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	37658,25
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	144
Сектор №5 Сузакского района		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	486000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2187
Газоны.Прополка	м2	162000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	48,6
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	24252,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	144
Сектор №8 Толебийского района		
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	55667,25
Сектор №6 Казыгурского района		
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	51185,25
Сектор №13 Ордабасинский район		

Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	378000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1701
Газоны.Прополка	м2	126000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	37,8
Сектор №14 Тюлкубаский район		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	243000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1093,5
Газоны.Прополка	м2	81000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	24,3
Сектор №16 Келесский район		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	178200
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	801,9
Газоны.Прополка	м2	59400
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	17,82
Сектор №9 Отырарский район		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1080000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	4860
Газоны.Прополка	м2	360000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	108
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	76680
Сектор №12 Арыский район		
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	68269,5
Аллея втерриторий индустриалной зоны		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	491400
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	2211,3
Газоны.Прополка	м2	163800
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	49,14

Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	10293,75
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	27900
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	2052
Аллея по Кызылординской трассе		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	340470
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1532,115
Газоны.Прополка	м2	113490
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	34,047
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	30618
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	26370
Сквер по улице Жарылкапов (сектор №3)		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	105300
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	473,85
Газоны.Прополка	м2	35100
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	10,53
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1728
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	6300
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	1485
Сквер по улице Керей хан		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	184950
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	832,275
Газоны.Прополка	м2	61650
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	18,495
Очистка троутар покрытие		

Очистка территории от мусора	м2	51156
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	823,5
Аллея по пересечений улиц Абдрахманов и Елекеев		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	82350
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	370,575
Газоны.Прополка	м2	27450
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	8,235
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1012,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	42,75
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	51156
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	675
Улица Б.Майлин		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	70200
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	315,9
Газоны.Прополка	м2	23400
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	7,02
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	17253
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1102,5
Сектор №2 Сайрамского района		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	243000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1093,5
Газоны.Прополка	м2	81000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	24,3
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	28566

Улица Астана жолы (сектор №9)		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	36207
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	162,9315
Газоны.Прополка	м2	12069
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	3,6207
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1512
Улица Шекти Тилеу		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	714582
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	3215,619
Газоны.Прополка	м2	238194
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	71,4582
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	36774
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	3271,5
Парк Гулдер		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	297000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1336,5
Газоны.Прополка	м2	99000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	29,7
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	3361,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	121,5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	71100
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	2160
Аллея Казыбек би		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной	м2	191970

косилкой		
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	863,865
Газоны.Прополка	м2	63990
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	19,197
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	3753
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	27000
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	1539
Улица Казыбек би		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	353700
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1591,65
Газоны.Прополка	м2	117900
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	35,37
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	10827
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1689,75
Улица Жармухамедов		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	301050
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	1354,725
Газоны.Прополка	м2	100350
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	30,105
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	6945,75
Территория от парк Парасат до Кентауская трасса		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	58860
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	264,87
Газоны.Прополка	м2	19620
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	5,886
Уход деревья (лиственные и хвойные)		

Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1512
Улица Яссауи (мкр.Отырар)		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	61776
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	277,992
Газоны.Прополка	м2	20592
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	6,1776
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	3152,25
Территория перед музыкального школы		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	67500
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	303,75
Газоны.Прополка	м2	22500
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	6,75
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	573,75
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	22,5
Вертолетная площадка		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1026000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	4617
Газоны.Прополка	м2	342000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	102,6
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	10746
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	13167
Обочина		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1036530
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	4664,385
Газоны.Прополка	м2	345510

Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	103.653
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	16794
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1194,75
Линейный парк по улице Яссы		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	1485000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	6682,5
Газоны.Прополка	м2	495000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	148,5
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	18812,25
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	11250
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	172800
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	4590
Алма бау		
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	29443,5
Сквер Аль-Фараби		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	36126
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	162,567
Газоны.Прополка	м2	12042
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	3,6126
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	202,5
Кустарники (лиственные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	112,5
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	16614
Мафы		

Малые архитектурные формы.Промывка	м2	553,5
Аллея Отырар		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	675000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	3037,5
Газоны.Прополка	м2	225000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	67,5
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	5400
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	63000
Территория 7 коттеджа по улице Айменова		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	54000
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	243
Газоны.Прополка	м2	18000
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	5,4
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	1005,75
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	567
Сквер по улице Гаухар анна		
Уход за газоном		
Выкашивание газона партерного и обыкновенного моторной косилкой	м2	32400
Газоны.Стрижка каймы вокруг газонного бордюра	м2	145,8
Газоны.Прополка	м2	10800
Трава в междурядьях.Сгребание и уборка вилами	га	3,24
Уход деревья (лиственные и хвойные)		
Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	101,25
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	7200
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	243
Парк Туран		
Уход деревья (лиственные и хвойные)		

Лунки или канавки.Прополка и рыхление	м2	270000
Очистка троутар покрытие		
Очистка территории от мусора	м2	7200
Мафы		
Малые архитектурные формы.Промывка	м2	243
ИТОГО, в том числе:		
Строительно-монтажных работ		
Прочих работ и затрат		
Непредвиденные работы и затраты 5%		
НДС 12%		
Всего		

Тараптардың қолдары
Подписи Сторон

№1 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №1

Жекеше әріптестен
от Частного партнера

№2 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №2

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)»28.05.2024 № 31 МЖӘ шартына

2-қосымша

Приложение 2

к Договору ГЧП № 31 от 28.05.2024 «Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)»

Қаржылық-экономикалық жоспар

Кірістер	Эксплуатация кезеңі						Жиыны, мың.теңге
	2024 (8 ай)	2025	2026	2027	2028	2029 (4 ай)	
Операциялық шығындарды өтеу (күтіп-ұстау)	4 466 402	6 967 587	7 246 290	7 536 142	7 837 588	2 233 201	36 287 210
Жиыны	4 466 402	**6 967 587**	**7 246 290**	**7 536 142**	**7 837 588**	2 233 201	**36 287 210**

МЖӘ жобасын іске асырудың қаржы-экономикалық көрсеткіштері

№	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірліктер	Сома
1	Жобаның жалпы құны	теңге	**38 854 941,047**
2	Жекеше әріптестің инвестициясы	теңге	2 567 730,937
3	Операциялық шығындарды өтеу	теңге	**36 287 210,110**
4	Жобаның NPV	теңге	0,0
5	Дисконттау мөлшерлемесі	%	15,75
6	Жобаның IRR	%	0,0

Финансово-экономический план

Доходы	Период эксплуатации						Всего тыс.тенге
	2024 (8 месяц)	2025	2026	2027	2028	2029 (4 месяц)	
Компенсация операционных затрат (содержание)	4 466 402	6 967 587	7 246 290	7 536 142	7 837 588	2 233 201	**36 287 210**
Всего	4 466 402	**6 967 587**	**7 246 290**	**7 536 142**	**7 837 588**	2 233 201	**36 287 210**

Финансово-экономический план

Финансово-экономические показатели реализации Проекта ГЧП

№	Наименование показателей	Единицы измерения	Сумма
1	Общая стоимость проекта	тыс.тенге	**38 854 941,047**
2	Инвестиции Частного партнера	тыс.тенге	2 567 730,937
3	Компенсация операционных затрат	тыс.тенге	**36 287 210,110**
4	NPV проекта	тыс.тенге	0,0
5	Ставка дисконтирования	%	15,75
6	IRR проекта	%	0,0

Тараптардың қолдары

Подписи Сторон

№1 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №1

Жекеше әріптестен
от Частного партнера

№2 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №2

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)» 28.05.2024 № 31 МЖӘ шартына
3-қосымша

Приложение 3
к Договору ГЧП №31 от 28.05.2024
«Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)»

МЖӘ жобасының іске асу кестесі

Жобаның қаржылық жабылуы	Осы келісімшарт тіркелгеннен кейін 2 (екі) ай
Жекеше әріптеспен Объектіні пайдалану кезеңі	**5 жыл** 2024 – 2029 жж (60 ай)
МЖӘ Шартының қолданылу мерзімі	**МЖӘ келісім шартын тіркеу күнінен бастап – 30.04.2029 жылға дейін.**

График осуществления проекта ГЧП

Финансовое закрытие проекта	**2 (два)** месяца после регистрации Настоящего договора
Период содержания Объекта ГЧП Частным партнером	**5 лет** 2024 – 2029гг. (60 месяцев)
Срок действия Настоящего договора	**С момента регистрации договора ГЧП – до 30.04.2029 года.**

Тараптардың қолдары
Подписи Сторон

№1 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №1

Жекеше әріптестен
от Частного партнера

№2 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №2

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)»28.05.2024 №31 МЖӘ шартына
4-қосымша

Приложение 4
к Договору ГЧП №31 от 28.05.2024
«Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)»

Жекеше әріптестің жоспарланған инвестиция көлемі мен кестесі

МИЖ іске асыру кезеңіне Жекеше әріптестің инвестициялары жұмыстардың алдын ала құны негізінде кемінде 2 567 730 937 (екі миллиард бес жүз алпыс жеті миллион жеті жүз отыз мың тоғыз жүз отыз жеті) теңгені (мемлекеттік бюджет есебінен өтелмейтін) құрауы тиіс, ұңғымаларды, суару жүйелерін орнату және абаттандыру есебінен:

Жұмыстардың атауы	**Сомасы (теңге)**
Жаңа техника алу (Кесте №1)	613 981 000
Ағаштар мен гүлзарларды отырғызу, питомникте көгалдандыру *(№2 мемлекеттік әріптеспен ағаштар мен жасыл екпелердің түрлері келісімдеу)*	494 840 000
Келісім шарттың мерзімі біткенше флора мен фаунаны ғылыми зерттеу жөніндегі жұмыстарды тұрақты түрде әр жыл соңындағы есеппен жүргізу *(№2 мемлекеттік әріптеспен келісімі бойынша)*	54 000 000
Абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарын жүргізу, ұңғымаларды *(№2 мемлекеттік әріптеспен келісім бойынша ұңғымаларды бұрғылау, көгалдандыру және абаттандыру)* және Арыс-Түркістан ағысы арнасынан алынатын су тазарту құрылысын салу *(өткізу қабілеті 98 литр / сек)*	1 404 909 937
Барлығы	**2 567 730 937**

Жоба бойынша Жекеше әріптестің сатып алатын қажетті жаңа техникаларының тізбесі мен сипаттамалары және олардың қажетті саны:

Кесте №1

№	Атауы	Сұралған саны	ҚҚС-пен бірліктің бағасы	Сомасы, теңге
	Шағын механикаландыру құралдары			
1	Өздігінен жүретін бензин шөп шабатын машина	180	250 000,00	45 000 000
2	Өздігінен жүретін бензин аэраторы	6	317 000,00	1 902 000
3	Бензин мотосекаторы	4	217 000,00	868 000
4	Бензинді моторлы қайшы	4	275 000,00	1 100 000
5	Шөп шабатын Трактор	14	2 950 000,00	41 300 000
6	Триммер (мотокоса)	50	190 000,00	9 500 000
7	Моторлы көпсытқыш	2	174 000,00	348 000
8	Бензин бүріккіш	4	480 000,00	1 920 000
9	Бензин биіктік кескіш	5	3 390 000,00	16 950 000
10	Бензин тізбекті ара	6	365 000,00	2 190 000
11	Бензобур	2	360 000,00	720 000
12	Сыпырғыш, щеткасы бар бензин	5	340 000,00	1 700 000
13	Су шаңсорғыш	5	800 000,00	4 000 000
14	Ауа компрессоры	1	7 800 000,00	7 800 000
15	Пластикалық құбырларды дәнекерлеу машинасы	2	1 500 000,00	3 000 000
16	Квадрокоптер	1	700 000,00	700 000
17	Электр скутері	10	198 000,00	1 980 000
18	Лас суға арналған мотор сорғысы	1	4 100 000,00	4 100 000
19	Электр балғасы	1	525 000,00	525 000
20	Қайта зарядталатын Перфоратор	2	89 000,00	178 000
21	Қосалқы және шығыс бөліктері	1	8 000 000,00	8 000 000
22	Майлар мен техникалық сұйықтықтар	1	2 500 000,00	2 500 000

	Арнайы техника			-
23	Экскаватор-тиегіш	1	44 000 000,00	44 000 000
24	Аспалы жабдық (шнегі бар ямобур)	1	3 000 000,00	3 000 000
25	Вакуумды сыпыргыш, кіріктірілген қысымды жуғышпен	1	48 000 000,00	48 000 000
26	Коммуналдық Трактор	5	5 100 000,00	25 500 000
27	Аспалы жабдық (щетка)	5	480 000,00	2 400 000
28	Су тіркемесі (трактор үшін)	5	850 000,00	4 250 000
29	Самосвал тіркемесі (трактор үшін)	5	1 100 000,00	5 500 000
30	Иінді гидравликалық көтергіш	1	11 200 000,00	11 200 000
31	Борттық бұрылыс тиегіш	2	24 000 000,00	48 000 000
32	Аспалы жабдық (палет шанышқылары)	1	300 000,00	300 000
33	Аспалы жабдық (екі жақты Шелек)	1	450 000,00	450 000
34	Аспалы жабдық (сыпырғыш щетка)	1	1 200 000,00	1 200 000
35	Суару машинасы	6	21 000 000,00	126 000 000
36	Қосалқы және шығын материалдары	1	9 000 000,00	9 000 000
	Автоколік			
37	Жүк-жолаушы Автомобиль, 5 п / м	2	7 800 000,00	15 600 000
38	Жолаушылар автобусы	2	26 000 000,00	52 000 000
39	Автокөлік-самосвал г/п 5 т.	2	21 600 000,00	43 200 000
40	Самосвал шанағы бар жүк мотороллері	10	1 500 000,00	15 000 000
41	Майлар мен техникалық сұйықтықтар	1	600 000,00	600 000
42	Қосалқы және шығын материалдары	1	2 500 000,00	2 500 000
	Барлығы			**613 981 000**
	Барлығы, мың теңгемен			**613 981**

Техникалардың техникалық сипаттамалары

№	Атаулары	Сипаттамалары
	Шағын механикаландыру құралдары	
1	Өздігінен жүретін бензинді көгал шөп шапқыш	Шөп шабу ені 51 см Шөп жинау көлемі 55 л. Пышақтың минутына айналу жылдамдығы 2800 Күні 2200 ш. м/с дейін
2	Өздігінен жүретін бензинді Аэратор	Өңдеу ені 38 см Пышақтар саны 7 дана Пышақтың минутына айналу жылдамдығы 2800 Ауысымына 2000 ш. м. дейін
3	Бензинді Мотосекатор	Кесу ұзындығы 50 см Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 27,2 см3 Салмағы 5,3 кг 200 кв/р күніне дейін
4	Бензинді Мотоножницалар	Кесу ұзындығы 60 см Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 24,1 см3 Салмағы 5,9 кг 80 кв/р дейін. Күні
5	Трактор-газонокосилка	Шабу ені 110 см Шөп жинау көлемі 350 л. Пышақтың минутына айналу жылдамдығы 3150 Күніне 7000 ш. м/с дейін
6	Триммер (мотокоса)	Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 27,2 см2 Салмағы 5,4 кг Күніне 300 ш. м/с дейін
7	Мотокультиватор	Өңдеу ені 45 см Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 140 см3 Салмағы 38 кг Күніне 800 ш. м/с дейін
8	Бензинді бүріккіш	Резервуардың көлемі-14 л. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 63,3 см3 Салмағы 12,8 кг Күніне 1100 ш. м/с дейін
9	Бензинді Высоторез	Кесу ұзындығы 30 см Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 36,3 см3 Салмағы 7,2 кг Максималды ұзындығы 3,9 м.
10	Бензинді шынжырлы ара	Шинаның ұзындығы 50 см Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 72,2 см3 Салмағы 6 кг 50 ағашқа дейін/. Күн
11	Бензобур	Шнектің диаметрі 35 см Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 60,3 см3 Салмағы 28,8 кг 200 шұңқыр / дейін. Күні
12	Шөткесі бар бензинді сыпырғыш машина	Щетканың ені 62 см Қозғалтқыштың жұмыс көлемі 60,3 см3 Қозғалтқыш қуаты 5,5 Лс Өнімділік: 3456 м2/сағ:
13	Су шаңсорғыш	Қуаты сорғы 900 Вт

		Сору тереңдігі 2,5 м. Өнімділігі сағатына 7 текше/м
14	Ауа компрессоры	Хабарламалар саны: 3 Жұмыс қысымы 7 бар Өнімділігі 5,3 м3/мин.
15	Пластикалық құбырларды дәнекерлеуге арналған Аппарат	Дәнекерленетін құбырлардың диаметрлерінің диапазоны, 40-160мм Қыздыру элементінің максималды температурасы град 300 С
16	Квадрокоптер	Ұшудың ең ұзақ уақыты, 31 мин
17	Электросамокат	Бір зарядта максималды жүгіру 20 км Жүк көтерімділігі 100 кг Ең жоғаргы жылдамдығы 20 км/сағ
18	Лас суға арналған Мотопомпа	Портативті, дизельді жетек Котеру биіктігі 30-58 м Қозғалтқыш қуаты 35 Лс Өнімділігі 230-630 текше/сағ
19	Электрліотбойный молоток	Қуаты 1,78 Вт Соққы күші 3,5 Дж
20	Аккумуляторлық Перфоратор	Қуаты 0,78 Вт Соққы күші 2.70 Дж
21	Қосалқы және шығыс бөліктері	
22	Майлар және техникалық сұйықтықтар	
	Арнайы техника	
23	Жүк тиегіш Экскаватор	Шелек колемі 1 м3 Қазу тереңдігі 5,4 м Жебенің ұшуы 6,72 м
24	Аспалы жабдық (шнегі бар ямобур)	Шнектің диаметрі 400 мм
25	Жоғары қысымды жуғышы бар вакуумдық-сыпыру машинасы	Өңдеу ені 2,3 м Су бағының көлемі 2 м3 Қозғалтқыш қуаты 114 Лс Ауа соргысының өнімділігі 90 л/мин
26	Коммуналдық Трактор	Тарту класы 0,9 Қозғалтқыш қуаты 35Лс
27	Аспалы жабдық (щетка)	Өңдеу ені 1,3 м
28	Су тіркемесі (трактор үшін)	Цистернаның көлемі 3 м3
29	Өзі аударғыш тіркеме (трактор үшін)	Жүк көтерімділігі 1 т
30	Иінді автогидрокөтергіш	Көтерудің максималды биіктігі-14 м.
31	Борттық бұрылысы бар тиегіш	Номиналды жүк көтергіштігі 794 кг Шелек көлемі 0,4 м3 Аударылатын жүктеме 1587 кг
32	Аспалы жабдық (палеттік айыр)	Uniclick бекіту

33	Аспалы жабдық (екі жақты шөміш)	Uniclick бекіту
34	Аспалы жабдық (сыпыру щеткасы)	Uniclick бекіту
35	Суару машинасы	Цистернаның көлемі 10 м3 Артқы платформадағы зеңбірек Қозғалтқыш қуаты 170 Лс
36	Қосалқы және шығыс материалдары	
Автотранспорт		
37	Жүк-жолаушы автомобиль, 5 п/м	Жүк көтерімділігі 1,5 т Орын саны 5 Қозғалтқыш көлемі 2700 см3
38	Жолаушылар автобусы	Отыратын орындар 30 Артқы тиеу люгі Жалпы салмағы 6,4 т.
39	Автомобиль-самосвал г/п 5 т.	Жүк көтерімділігі 4,2 т Толық салмағы 8,7 т Қозғалтқыш көлемі 4750 см3
40	Өзі аударғыш шанағы бар жүк мотороллері	Жүк көтерімділігі 1,2 т Максималды салмағы 0,7 т. Қозғалтқыш көлемі 500 см3
41	Майлар және техникалық сұйықтықтар	
42	Қосалқы және шығыс материалдары	

Планируемый объем инвестиции и график осуществления инвестиции частным партнером

Инвестиции Частного партнера за период реализации ГИП должны составить не менее 2 567 730 937 (два миллиарда пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот тридцать тысяч девятьсот тридцать семь) тенге *(не возмещаемых за счет государственного бюджета)*, из расчета предварительной стоимости работ по устройству скважин, систем полива и озеленению:

Наименование работ	Сумма (тенге)
Покупка новой техники *(таблица №1)*	613 981 000
Посадка деревьев и цветников, озеленение в питомнике*(согласовать государственным партнером №2 виды деревьев и зеленых насаждений)*	494 840 000
Проведение на постоянной основе в течении действии договора с ежегодным заключением работ по научному	54 000 000

исследованию флоры и фауны*(по согласованию с государственным партнером №2)*	
Благоустройство, озеленение, скважин*(по согласованию с государственным партнером №2 бурение скважин, озеленение и благоустройство)* и строительство очистного сооружения для канала течении Арыс-Туркестан *(с пропускной способностью 98 литров/сек)*	1 404 909 937
Итого	**2 567 730 937**

Перечень и характеристики необходимой новой техники, закупаемой Частным партнером по проекту, и их необходимое количество:

Таблица №1

№	Наименование	Запрашиваемое количество	Цена за единицу с НДС	Сумма,тенге
	Средства малой механизации			
1	Газонокосилка бензиновая самоходная	180	250 000,00	45 000 000
2	Аэратор бензиновый самоходный	6	317 000,00	1 902 000
3	Мотосекатор бензиновый	4	217 000,00	868 000
4	Мотоножницы бензиновые	4	275 000,00	1 100 000
5	Трактор-газонокосилка	14	2 950 000,00	41 300 000
6	Триммер (мотокоса)	50	190 000,00	9 500 000
7	Мотокультиватор	2	174 000,00	348 000
8	Опрыскиватель бензиновый	4	480 000,00	1 920 000
9	Высоторез бензиновый	5	3 390 000,00	16 950 000
10	Цепная пила бензиновая	6	365 000,00	2 190 000
11	Бензобур	2	360 000,00	720 000
12	Подметальная машина, бензиновая со щеткой	5	340 000,00	1 700 000
13	Водяной пылесос	5	800 000,00	4 000 000
14	Компрессор воздушный	1	7 800 000,00	7 800 000
15	Аппарат для сварки пластиковых труб	2	1 500 000,00	3 000 000

16	Квадрокоптер	1	700 000,00	700 000
17	Электросамокат	10	198 000,00	1 980 000
18	Мотопомпа для грязной воды	1	4 100 000,00	4 100 000
19	Отбойный молоток электрический	1	525 000,00	525 000
20	Перфоратор аккумуляторный	2	89 000,00	178 000
21	Запасные и расходные части	1	8 000 000,00	8 000 000
22	Масла и технические жидкости	1	2 500 000,00	2 500 000
	Специальная техника			-
23	Экскаватор-погрузчик	1	44 000 000,00	44 000 000
24	Навесное оборудование (ямобур со шнеком)	1	3 000 000,00	3 000 000
25	Вакуумно-подметальная машина, со встроенной мойкой высокого давления	1	48 000 000,00	48 000 000
26	Трактор коммунальный	5	5 100 000,00	25 500 000
27	Навесное оборудование (щётка)	5	480 000,00	2 400 000
28	Прицеп для воды (для трактора)	5	850 000,00	4 250 000
29	Прицеп самосвальный (для трактора)	5	1 100 000,00	5 500 000
30	Коленчатый автогидроподъёмник	1	11 200 000,00	11 200 000
31	Погрузчик с бортовым поворотом	2	24 000 000,00	48 000 000
32	Навесное оборудование (палетные вилы)	1	300 000,00	300 000
33	Навесное оборудование (двухчелюстной ковш)	1	450 000,00	450 000
34	Навесное оборудование (подметальная щётка)	1	1 200 000,00	1 200 000
35	Поливальная машина	6	21 000 000,00	126 000 000
36	Запасные и расходные материалы	1	9 000 000,00	9 000 000
	Автотранспорт			

37	Автомобиль грузопассажирский, 5 п/м	2	7 800 000,00	15 600 000
38	Автобус пассажирский	2	26 000 000,00	52 000 000
39	Автомобиль-самосвал г/п 5 т.	2	21 600 000,00	43 200 000
40	Мотороллер грузовой с самосвальным кузовом	10	1 500 000,00	15 000 000
41	Масла и технические жидкости	1	600 000,00	600 000
42	Запасные и расходные материалы	1	2 500 000,00	2 500 000
	Итого			**613 981 000**
	Итого, в тыс.тенге			**613 981**

Технические характеристики техники

№	Наименование	Описание
Средства малой механизации		
1	Газонокосилка бензиновая самоходная	Ширина скашивания 51 см Объём травосборника 55 л. Частота вращения ножа в минуту 2800, До 2200 кв.м/р.день
2	Аэратор бензиновый самоходный	Ширина обработки 38 см Количество ножей 7 шт Частота вращения ножа в минуту 2800, До 2000 кв.м/смену
3	Мотосекатор бензиновый	Длина реза 50 см Рабочий объём двигателя 27,2 см3 Вес 5,3 кг, До 200 кв/р.день
4	Мотоножницы бензиновые	Длина реза 60 см Рабочий объём двигателя 24,1 см3 Вес 5,9 кг, До 80 кв/р.день
5	Трактор-газонокосилка	Ширина скашивания 110 см Объём травосборника 350 л. Частота вращения ножа в минуту 3150, До 7000 кв.м/р.день
6	Триммер (мотокоса)	Рабочий объём двигателя 27,2 см2 Вес 5,4 кг, До 300 кв.м/р.день
7	Мотокультиватор	Ширина обработки 45 см Рабочий объём двигателя 140 см3 Вес 38 кг, До 800 кв.м/р.день
8	Опрыскиватель бензиновый	Объём бака 14 л. Рабочий объём двигателя 63,3 см3 Вес 12,8 кг, До 1100 кв.м/р.день
9	Высотороез бензиновый	Длина реза 30 см Рабочий объём двигателя 36,3 см3 Вес 7,2 кг, Максимальная длина 3,9 м.
10	Цепная пила бензиновая	Длина шины 50 см Рабочий объём двигателя 72,2 см3 Вес 6 кг

		До 50 деревьев/р.день
11	Бензобур	Диаметр шнека 35 см Рабочий объём двигателя 60,3 см3 Вес 28,8 кг, До 200 ям/р.день
12	Подметальная машина, бензиновая со щеткой	Ширина щётки 62 см Рабочий объём двигателя 60,3 см3 Мощность двигателя 5,5 Лс Производительность: 3456 м2/ч:
13	Водяной пылесос	Мощность насос 900 Вт Глубина всасывания 2,5 м. Производительность 7 куб/м в час
14	Компрессор воздушный	Количество постов: 3 Рабочее давление 7 бар Производительность 5,3 м3/мин.
15	Аппарат для сварки пластиковых труб	Диапазон диаметров свариваемых труб, 40-160мм Максимальная температура нагревательного элемента град 300 С
16	Квадрокоптер	Максимальное время полета, 31 мин
17	Электросамокат	Максимальный пробег на одной зарядке 20 км Грузоподбъёмность 100 кг Максимальная скорость 20 км/час
18	Мотопомпа для грязной воды	Портативная, дизельный привод Высота подъёма 30-58 м Мощность двигателя 35 Лс Производительность 230-630 кубов/час
19	Отбойный молоток электрический	Мощность 1,78 Вт Сила удара 3,5 Дж
20	Перфоратор аккумуляторный	Мощность 0,78 Вт Сила удара 2,70 Дж
21	Запасные и расходные части	
22	Масла и технические жидкости	
Специальная техника		
23	Экскаватор-погрузчик	Объём ковша 1 м3 Глубина копания 5,4 м, Вылет стрелы 6,72 м.
24	Навесное оборудование (ямобур со шнеком)	Диметр шнека 400 мм
25	Вакуумно-подметальная машина, со встроенной мойкой высокого давления	Ширина обработки 2,3 м Объём водяного бака 2 м3 Мощность двигателя 114 Лс Производительность воздушного насоса 90 л/мин
26	Трактор коммунальный	Тяговый класс 0,9. Мощность двигателя 35 Лс
27	Навесное оборудование (щётка)	Ширина обработки 1,3 м
28	Прицеп для воды (для трактора)	Объём цистерны 3 м3
29	Прицеп самосвальный (для трактора)	Грузоподъёмность 1 т

30	Коленчатый автогидроподъёмник	Максимальная высота подъёма 14 м.
31	Погрузчик с бортовым поворотом	Номинальная грузоподъёмность 794 кг Объём ковша 0,4 м³ Опрокидывающая нагрузка 1587 кг
32	Навесное оборудование (палетные вилы)	Крепление Uniclick
33	Навесное оборудование (двухчелюстной ковш)	Крепление Uniclick
34	Навесное оборудование (подметальная щётка)	Крепление Uniclick
35	Поливальная машина	Объём цистерны 10 м3 Лафетная пушка на задней платформе Мощность двигателя 170 Лс
36	Запасные и расходные материалы	
Автотранспорт		
37	Автомобиль грузопассажирский, 5 п/м	Грузоподъёмность 1,5 т Количество мест 5 Объём двигателя 2700 см3
38	Автобус пассажирский	Сидячих мест 30 Задний загрузочный люк Полная масса 6,4 т.
39	Автомобиль-самосвал г/п 5 т.	Грузоподъёмность 4,2 т Полная масса 8,7 т Объём двигателя 4750 см3
40	Мотороллер грузовой с самосвальным кузовом	Грузоподъёмность 1,2 т Максимальная масса опрокидывания 0,7 т. Объём двигателя 500 см3
41	Масла и технические жидкости	
42	Запасные и расходные материалы	

Тараптардың қолдары/Подписи Сторон

№1 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №1

Жекеше әріптестен
от Частного партнера

№2 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №2

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)»28.05.2024 № 31 МЖӘ шартына
5-қосымша

Приложение 5
к Договору ГЧП № 31 от 28.05.2024
«Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)»

МЖӘ жобасын басқарудың институционалдық схемасы

МЖӘ жобасының негізгі қатысушылары:

Мемлекеттік әріптестер –**«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі** және **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникация бөлімі» мемлекеттік мекемесі**.

жекеше әріптес – мемлекеттік заңды тұлғаларды, сондай-ақ жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының елу және одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді және акционерлік қоғамдарды қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік әріптестік шартын жасасқан дара кәсіпкер, жай серіктестік, консорциум немесе заңды тұлға.

Қызметтерді тұтынушылар - МЖӘ жобасын іске асырудан пайда алатын Түркістан қаласының тұрғындары мен қонақтары.

Мемлекеттік серіктестер – «**Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі** және **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникация бөлімі» мемлекеттік мекемесі** жекеше әріптесті айқындау жөнінде конкурс өткізеді, Жекеше әріптеспен шарт жасасады, МЖӘ шартына сәйкес мемлекеттік міндеттемелерді өзіне қабылдайды. МЖӘ шартының орындалуына бақылауды жүзеге асырады, оның ішінде қаланың жасыл қорын құру МЖӘ шарты шеңберінде қызмет көрсетуге байланысты жер учаскелері мен өзге де объектілер, сондай-ақ МЖӘ шарты негізінде құрылған объектіні коммуналдық меншікке қабылдайды.

Мемлекеттік әріптес жекеше әріптеске осы Шарт шеңберінде айқындалған жер учаскелері мен аумақтарда жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жүргізуге жеке әріптеске қол жеткізу құқығын береді. Көгалдандыру және абаттандыру жұмыстары жүргізілетін аумақтар Түркістан қаласының жалпы пайдаланымдағы жерлеріне жатады.

МЖӘ шартын орындау мақсатында жеке әріптеске жер учаскелері мен аумақтарда жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жүргізуге қол жеткізу құқығын беру Қазақстан Республикасының Жер кодексінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Жоғарыда баяндалған іс-шаралар МЖӘ шартында көрсетіледі.

Жекеше серіктес - мемлекеттік заңды тұлғаларды, сондай-ақ жарғылық капиталға қатысу үлестерінің немесе дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде жобаны іске асыру үшін жауапкершілікті өзіне алатын мемлекетке тиесілі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен акционерлік қоғамдарды қоспағанда, МЖӘ шартын жасасқан дара кәсіпкер, жай серіктестік, консорциум немесе заңды тұлға жобалауды қамтамасыз етеді, МЖӘ объектісін құруды қаржыландыру және құрылған объектілерді коммуналдық меншікке беру және МЖӘ шарты шеңберінде инвестициядан кейінгі кезеңде одан әрі қызмет көрсету.

Көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар – МЖӘ жобасын іске асырудан пайда алатын Түркістан қаласының тұрғындары мен қонақтары.

Жобаның нәтижесі-осы инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағына сәйкес талаптар мен күтілетін нәтижелерге сәйкес жұмыстар мен қызметтерді орындау (төмендегі сызбаны қараңыз).

Шарт кезеңінде МЖӘ жобасын басқару схемасы 1-суретте көрсетілген.



Институциональная схема управления проектом ГЧП

Основные участники проекта ГЧП:

Государственные партнеры – **Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области»** и **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан.**

Частный партнер – индивидуальный предприниматель, простое товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением государственных юридических лиц, а также товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат государству, заключившие договор государственно-частного партнерства;

Потребители услуг – население и гости города Туркестан получающие выгоды от реализации проекта ГЧП.

Государственные партнеры – Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области» и **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** проводят конкурс по определению частного партнера, заключают договор с частным партнером, принимают на себя государственные обязательства в соответствии с договором ГЧП, осуществляет контроль за исполнением договора ГЧП, включая предоставление необходимых для создание зеленого фонда города земельные участки и иные объекты, связанные с оказанием услуг в рамках Договора ГЧП, а также принимает созданный на основе договора ГЧП объект в коммунальную собственность.

Государственный партнер предоставляет Частному партнеру право доступа Частному партнеру на проведение работ и услуг на земельных участках и территориях, определенных в рамках настоящего Договора. Территории, на которых будут проводиться работы по озеленению и благоустройству, относятся к землям общего пользования города Туркестан.

Предоставление Частному партнеру права доступа на проведение работ и услуг на земельных участках и территориях в целях исполнения Договора ГЧП осуществляется в порядке, установленном Земельным кодексом Республики Казахстан.

Вышеизложенные мероприятия будут отражены в Договоре ГЧП.

Частный партнер - заключивший договор ГЧП индивидуальный предприниматель, простое товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением государственных юридических лиц, а также товариществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат государству, который берет на себя ответственность за реализацию проекта, обеспечивает проектирование, финансирование создание объекта ГЧП и передачу созданных объектов в коммунальную собственность и дальнейшее обслуживание в постинвестиционный период рамках договора ГЧП.

Потребители услуг – население и гости города Туркестан получающие выгоды от реализации проекта ГЧП.

Результат проекта – выполнение работ и услуг в соответствии с требованиями и ожидаемыми результатами согласно настоящему информационному листу инвестиционного предложения (см. схему ниже).

Схема управления Проектом ГЧП в период Договора приведена на рисунке 1.

Тараптардың қолдары
Подписи Сторон

№1 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №1

Жекеше әріптестен
от Частного партнера

№2 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №2

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)»28.05.2024 № 31 МЖӘ шартына
6-қосымша

Приложение 6
к Договору ГЧП № 31 от 28.05.2024
«Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)»

Тапсырылатын МЖӘ объектісінің жағдайына қойылатын талаптар

1. Осы Шарттың әрекет ету мерзімінің біту күніне дейін **1 (бір) ай**бұрын немесе осы Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, Тараптар келіскен мерзімде, Тараптар МЖӘ объектісінің күйін бағалау бойынша комиссия құруды қамтамасыз етеді және оны тапсыруға дайындайды.

2. Комиссияның құрамына Жекеше әріптестің және Мемлекеттік әріптестің атынан уәкілетті өкілдер кіруі тиіс. Тараптар комиссияның жұмысына қатысуға сарапшыларды тартуға құқылы.

3. Комиссия оны құрғаннан кейін **30 (отыз)**күнтізбелік күннен кешіктірмей:

тапсырылатын мүліктің құрамы мен күйін қоса алғанда, МЖӘ объектісінің тапсырылу тәртібін;

МЖӘ объектісіне қатысты және тапсыруға жататын құжаттардың құрамын белгілеуі тиіс.

4. МЖӘ нысанында Жекеше әріптестің міндеттемелерін тиісті түрде орындамау себептері бойынша тапсырылатын мүлікті одан әрі пайдалануды мүмкін емес ететін қандай да бір Ақаулар немесе кемшіліктер табылған жағдайда, Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптестің **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** жазбаша талап етуі бойынша МЖӘ нысанын одан әрі пайдалануға жарамды күйге келтіру үшін жеткілікті өтемақы төлейді. Өтемақы мөлшері және оның мерзімдері Тараптармен белгіленеді. Тараптар өтемақының мөлшері бойынша келісімге қол жеткізе алмаған жағдайда, оның мөлшері Мемлекеттік әріптес **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** тартатын бағалаушы компанияның қорытындысы негізінде белгіленеді.

5. Тараптардың кез келгені бағалаушы компанияның қорытындысымен келіспеген жағдайда, Шарт талаптары бойынша Жекеше әріптес төлейтін өтемақының мөлшері сотта шағымдалуы мүмкін. Мұндай шағымның түсірілуі Жекеше әріптестің бағалаушы компания анықтаған өтемақыны төлеу міндетін тоқтатпайды.

6. Жекеше әріптестің МЖӘ объектісін тапсыруы және оны Мемлекеттік әріптестің қабылдауы Тараптар қол қоятын қабылдау-тапсыру актісімен жүзеге асырылады.

7. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптеске **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі** МЖӘ объектісін тапсырумен бір мезгілде МЖӘ объектісіне қатысты құжаттарды тасырады.

7. Жекеше әріптестің МЖӘ объектісін беруі Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғаннан кейін орындалған болып есептеледі.

Требования к состоянию обслуживаемого Объекта ГЧП

1. За **1 (один)** месяцев до даты истечения срока действия настоящего Договора или в случае досрочного прекращения настоящего Договора в, согласованный Сторонами срок, Стороны обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта ГЧП и его подготовке к передаче.

2. В состав комиссии должны входить уполномоченные представители от Частного партнера и Государственного партнера. Стороны вправе привлечь к участию в работе комиссии экспертов.

3. Не позднее **30 (тридцати)**календарных дней после ее создания комиссия должна установить:

порядок передачи права по обслуживанию Объекта ГЧП, включая состав и состояние передаваемого имущества;

состав документов, относящихся к Объекту ГЧП и подлежащих передаче права по обслуживанию.

4. Частный партнер обязан передать**Государственному партнеру Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** Объект ГЧП и иное имущество, необходимое для его содержания.

В случае обнаружения в Объекте ГЧП каких-либо Дефектов или недостатков, делающих невозможным дальнейшую эксплуатацию передаваемого имущества по причинам ненадлежащего выполнения Частным партнером его обязательств, Частный партнер обязуется по письменному требованию Государственного партнера, уплатить компенсацию, достаточную для того, чтобы привести Объект ГЧП в состояние, пригодное для его дальнейшей эксплуатации. Размер компенсации и сроки ее уплаты устанавливаются Сторонами. В случае не достижения Сторонами согласия по размеру компенсации, ее размер устанавливается на основании заключения оценочной компании, привлекаемой Государственным партнером.

5. В случае несогласия любой из Сторон с заключением оценочной компании, размер компенсации, выплачиваемой Частным партнером по условиям настоящего контракта, может быть обжалован в суде. Подача такого иска не приостанавливает обязанность Частного партнера уплатить определенную оценочной компанией компенсацию.

6. Передача права по обслуживанию Объекта ГЧП Частным партнером и принятие его Государственным партнером **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** осуществляется по подписываемому Сторонами акту приема-передачи.

7. Частный партнер передает Государственному партнеру **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** документы, относящиеся к Объекту ГЧП, одновременно с передачей права обслуживанию Объекта ГЧП.

8. Передача права обслуживания Частным партнером Объекта ГЧП считается исполненной после подписания Сторонами акта приема-передачи.

Тараптардың қолдары
Подписи Сторон

№1 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №1

Жекеше әріптестен
от Частного партнера

№2 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №2

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)»28.05.2024 № 31 МЖӘ шартына
7-қосымша

Приложение 7
к Договору ГЧП №31 от 28.05.2024
«Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)»

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының операциялық шығындарын өтеу тәртібі

МЖӘ жобалары бойынша операциялық шығындарды өтеу МЖӘ шартына сәйкес МЖӘ нысанына байланысты жекеше әріптестердің шығындарын өтеу үшін бөлінген бюджеттен төленетін ақшалай төлемдер болып табылады.

Операциялық шығындарға өтеу МЖӘ шартында белгіленген тәртіп пен кестеге сәйкес және төлем үшін шот-фактура негізінде жүзеге асырылады.

Операциялық шығындарды өтеуді мемлекеттік әріптес республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген немесе жергілікті бюджеттерді тиісті қаржы жылдарына бекіту туралы мәслихаттардың шешімдері шегінде белгілеген шектерде жүзеге асырады.

Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен операциялық шығындарға өтеу үшін қаражат бөлу тиісті бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

Төлемдерді қаржыландыру жоспарларын Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде МЖӘ шартының талаптарын ескере отырып, мемлекеттік әріптес қалыптастырады.

Жекеше әріптестің оперциялық шығындарын өтеу бойынша өтінімдерін қанағаттандыру қаржыландыру жоспарына сәйкес мемлекеттік әріптес бекіткен сома шегінде облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жүзеге асырылады.

теңге

Жылдар	Операциялық шығындар бойынша өтемақы сомасы
2024 (8 ай)	4 466 402 000
2025	6 967 586 974
2026	7 246 290 453
2027	7 536 142 071
2028	7 837 587 754
2029 (4 ай)	2 233 200 858

Барлығы	**36 287 210 110**

Операциялық шығындардың өтемақысын **Түркістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі**келесі бюджеттің шығыс функционалдық сыныптамаларына сәйкес жүргізеді:

Функционадық топ – 13

Функционалдық кіші топ – 9

Бюджет бағдарламасының әкімшісі – **813-Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі**

Бағдарлама – **096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау**

Кіші бағдарлама – **028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен**

Атауы – МЖӘ жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

Экономикалық сыныптамасы ерекшеліктерінің құрылымы:

Кіші сынып – 810

Ерекшелік - 813

2024 жыл4 466 402 000.00 (*төрт миллиард төрт жүз алпыс алты миллион төрт жүз екі мың)* теңге 00 тиын

2025 жыл6 967 586 974 (*алты миллиард тоғыз жүз алпыс жеті миллион бес жүз сексен алты мың тоғыз жүз жетпіс төрт) теңге 00 тиын*

2026 жыл24 853 221 136 (*жиырма төрт миллиард сегіз жүз елу үш миллион екі жүз жиырма бір мың жүз отыз алты) теңге 00 тиын*

Атауы – МЖӘ жобалар бойынша операциялық шығындарды өтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау.

Операциялық шығындарды өтеу ақы төлеу шотына және орындалатын жұмыс актісіне сәйкес ай сайын жүргізіледі. Орындалған жұмыстың актісіне ҚЭМ жобасының тұжырымдамасына сәйкес бір айға баратын жобалық сметалық құжаттаманың кестеге сәйкес орындалатын жұмыс көлемі, қолда бар құжаттар (түбіртектер, шот-фактуралар, төлем тапсырмалары және т.б.) көрсетіледі. Мемлекеттің әріптестері операциялық шығындарды негіздеу кезінде (БДО, МРП, инфляция, салық ставкалары, коммуналдық төлемдер және т.б. өзгертілген жағдайда) бір жақты тәртіпте өзгеруі мүмкін және жекеше әріптесті хабардар етіп, қайта қарауы мүмкін. Жекеше әріптестің операциялық шығындарын өтеудің жыл сайынғы мөлшері осыған ұқсас нысандарды пайдалану үшін мемлекеттік бюджеттен жылдық төлемдерден аспауға тиіс.

Жекеше әріптес күнтізбелік жыл ішінде өткен айдың сомасын сақтан қалуға, оны жоспарланған төлем бөлігі ретінде және қажет болған жағдайда мемлекеттік әріптестен кешесін, басқада нысандарға, МЖӘ нысанының сапалық сипаттамаларын жақсарту үшін резервтер. Жоспарланған төлемнен түскен сома күнтізбелік жылдың аяғына дейін мемлекеттік әріптестің есебінде қалады, сақталған соманы пайдаланбаған жағдайда есепті жылдың желтоқсанында сома операциялық шығындардан азайтылады.

Порядок компенсации операционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Компенсацией операционных затрат по проектам ГЧП является денежные выплаты за счет бюджетных средств, направленные на возмещение расходов частного партнера, связанных с эксплуатацией объекта ГЧП в соответствии с договором ГЧП.

Выплата компенсации операционных затрат производится в соответствии с порядком и графиком, установленными договором ГЧП, и на основании счета к оплате.

Выплата компенсации операционных затрат производится государственным партнером в пределах сумм, установленных законами Республики Казахстан о республиканском бюджете или решениями маслихатов об утверждении местных бюджетов на соответствующие финансовые годы.

Выделение средств за счет трансфертов из областного бюджетана выплату компенсации операционных затрат осуществляется согласно планам финансирования по платежам соответствующих бюджетных программ.

Планы финансирования по платежам формируются государственным партнером с учетом условий договора ГЧП в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Удовлетворение заявок частного партнера на компенсацию операционных затрат за счет трансфертов из областного бюджетаосуществляется в пределах сумм, предусмотренных сводным планом финансирования по платежам, утвержденным государственным партнером.

тенге

Годы	**Размер компенсации операционных затрат**
2024 (8 месяц)	4 466 402 000
2025	6 967 586 974
2026	7 246 290 453
2027	7 536 142 071
2028	7 837 587 754
2029 (4 месяц)	2 233 200 858
Итого	**36 287 210 110**

Компенсация операционных затрат производиться **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан** согласно следующей функциональной классификацией расходов бюджета:

Функциональная группа – 13

Функциональная подгруппа – 9

Администратор бюджетных программ – **813Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения)**

Программа – **096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства**

Подпрограмма – **028 За счет трансфертов из областного бюджета**

Структура специфики экономической классификации:

Подкласс – 810

Специфика – 813

2024 год 4466 402 000.00*(четыре миллиарда четыреста шестьдесят шесть миллионов четыреста две тысячи)* тенге00 тиин

2025 год 6 967 586 974 *(шесть миллиардов девятьсот шестьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре)*

2026 год24 853 221 136 *(двадцать четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона двести двадцать одна тысяча сто тридцать шесть)*

Наименование - Выполнение государственных обязательств по компенсации операционных затрат по проектам государственно-частного партнерства.

Компенсация операционных затрат производится ежемесячно, согласно предоставленным счету к оплате и акту выполненных работ. В акте выполненных работ указывается объем выполненных работ согласно графику и пректно-сметной документации в месяц и фактические операционные затраты в соответствии с ФЭМ конкурсная документация проекта, с подтверждающими документами (квитанции, счета-фактуры, платежные поручения и т.д.). В случае несоответствия фактического объема работ с запланированным объемом работ, государственный партнер удерживает сумму штрафа за каждого вида работ при компенсации операционных затрат. Размер удержания на каждый вид работ определяется согласно сметной документации (индексированную на уровень инфляции каждый год). Государственные партнеры могут в одностороннем порядке изменять стоимость выплат операционных затрат в случае их обоснования (в случае изменения БДО, МРП, инфляции, налоговых ставок, цен на коммунальные платежи и т.д.), и может пересмотреть, уведомляя частного партнера. Ежегодный размер компенсации операционных затрат частного партнера не должен превышать ежегодные выплаты из государственного бюджета на эксплуатацию аналогичных объектов.

Частный партнер вправе сэкономленную сумму за предыдущий месяц в течении календарного года, в рамках запланированного платежа перевести на следующий месяц и в случае необходимости, по согласованию с государственным партнером использовать на другие объекты, для улучшения качественных характеристик объекта ГЧП. Сэкономленная сумма от планированного платежа должна оставаться на счету Государственного партнера до конца календарного года, в случае не освоения сэкономленных сумм, в декабре отчетного года сумма подлежат к сокращению от операционных затрат.

Тараптардың қолдары
Подписи Сторон

№1 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №1

№2 Мемлекеттік серіктес
от Государственного партнера №

Жекеше әріптестен
от Частного партнера

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)»28.05.2024 № 31 МЖӘ шартына
8-қосымша

Приложение 8
к Договору ГЧП №31 от 28.05.2024
«Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)»

Мемлекеттік әріптес пен Жекеше әріптес арасында тәуекелдерді бөлу

Тәуекелдің атауы	**Тәуекелді бөлу**		**Төмендету шаралары**
	Мемлекеттік әріптес	**Жекеше әріптес**	
Дайындық кезеңі			
Заңды тәуекел			
Шарт бойынша жұмыстар басталғанға дейін Мемлекеттік әріптестің бастамасымен Шартты бұзуы		=	Жекеше әріптес МЖӘ шартының талаптарын әділ сақтауы тиіс.
Шарт бойынша жұмыстар жұмысы басталғанға дейін Жекеше әріптестің бастамасымен Шартты бұзу тәуекелі		=	Мемлекет: 1) проблемаларды шешу бойынша кездесулер өткізуі; 2) қандай да бір ақпаратты беру барысында қате ақпаратты жоюы; 3) МЖӘ жобасына қатысты толық ақпаратты және материалдарды ұсынуы тиіс.
Қызмет көрсету сатысы			
Заңды тәуекел			
Шарт бойынша жұмыстар басталғаннан кейін Мемлекеттік/Жекеше әріптестің бастамасымен Шартты бұзуы	=	=	Тараптар: 1) проблемаларды шешу бойынша кездесулер өткізуі; 2) қандай да бір ақпаратты беру барысында қате ақпаратты жоюы;

		3) Шартқа және сметалық құжаттамаға сәйкес барлық талаптарды әділ сақтауы тиіс.
	Техникалық тәуекел	
МЖӘ объектісінің абаттандырылатын аймағында инженерлік коммуникацияларды уақтылы жүргізбеу тәуекелі		Мемлекеттік әріптес МЖӘ объектісінің абаттандырылуы үшін бюджеттік қаражаттардың бөлінуін және барлық инженерлік коммуникациялардың жүргізілуін уақытылы қамтамасыз етуі тиіс
МЖӘ объектісінің абаттандыру үшін рұқсат және өзге де құжаттарды уақтылы алмау тәуекелі		Мемлекеттік әріптес өз атынан Жекеше әріптеске МЖӘ объектісінің абаттандыруына барлық рұқсат құжаттарын тезірек алу үшін көмек көрсетуі қажет. Жекеше әріптес рұқсат құжаттарын алу үшін тиісті мемлекеттік органмен талап етілетін құжаттамалар пакетімен алдын ала танысуы тиіс.
	Жаңғырту кезеңі	
	Заңды тәуекел	
Абаттандыру бойынша жұмыстар басталғаннан кейін Мемлекеттік/Жекеше әріптестің бастамасымен Шартты бұзуы		Тараптар: 1) проблемаларды шешу бойынша кездесулер өткізуі; 2) қандай да бір ақпаратты беру барысында қате ақпаратты жоюы; 3) Шартқа және сметалық құжаттамаға сәйкес барлық талаптарды әділ сақтауы тиіс.
	Техникалық тәуекел	
Үшінші тұлғалардың қатысуымен немесе қатысуынсыз қызмет көрсету барысында өрттің туындауы		Жекеше әріптес: 1) өрт қауіпсіздігін, сондай-ақ техника қауіпсіздігін сақтауы; 2) жұмыскерлерге техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық жүргізуі.
	Операциялық тәуекел	
Жекеше әріптес персоналының тарапынан өндірістік шиеленіс (Еңбек		Еңбек заңнамасын қатаң сақтау, жұмыскерлердің кәсіподағын құру

заңнамасын бұзу, жаппай жұмыстан шығару, шерулер және т.б.)	
Жекеше әріптес персоналының біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі	Жекеше әріптес персоналының жыл сайынғы біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету
Инфекциялық және өзге де аурулармен байланысты карантиннің туындау тәуекелі	Жекеше әріптес тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы объектісіне қойылатын санитариялық-гигиеналық ережелер мен нормаларды қатаң сақтауы тиіс
Кепілдікті міндеттемелердің орындалмауы	Егер шартпен басқаша қарастырылмаса, Жекеше әріптес кепілдік мерзімінің жылы ішінде мердігерді анықталған кемшіліктер туралы және сапа кепілдігіне сәйкес техникаларды ауыстыру туралы хабар етуі қажет, ол жұмыс нәтижесін құрайтын барлық элементтерге таралады (ҚР АК 633-бабының 2-тармағы)
Нарықтың даму әлеуеті, ол жобада қолданылатын технологиялардың өзге технологиялармен ығысып қалуына әкеліп соқтыруы мүмкін	Төлемнің бір бөлігін қабылдау-тапсыру актісіне қол қойғаннан және шамдарды орнатқаннан кейін төлеуді қарастыру қажет. Қызметкерлердің біліктілігін арттыру
Әлеуметтік-саяси тәуекел	
Террористік акт, тоңкеріс, көтерілістің туындауы	Еңсерілмейтін күш жағдаятының (форс-мажор) әсеріне ұшыраған Тарап мұндай жағдаятпен туындаған жағдайды түзету үшін барлық саналы күшін салуы және оның салдарларын азайтуы тиіс.
Әскери іс-әрекеттердің туындауы	
Жекеше әріптестің персоналы болып табылмайтын тұлғалармен алдын ала қамдалған тәртіпсіздіктердің, ереуілдердің туындауы	Әр Тарап шартты орындау барысында, кез келген уақытта Еңсерілмейтін күш жағдаяттарының (форс-мажор) орын алуымен туындаған кез келген кідірістерді азайту

		үшін, кез келген мүмкіндікті пайдалануға міндетті. Жекеше әріптес мүлікті, салынып жатқан МЖӘ объектісін және жаңғырту материалдарын сақтандыруы тиіс.
	Апаттық жағдайлар тәуекелі	
Табиғи апаттар мен қиратушы құбылыстар, оның ішінде жер сілкінісі, дауыл, су тасқыны, көшкіндер, техногендік және экологиялық апаттар, катаклизмдер, орт, індет, сондай-ақ МЖӘ объектісін қауіпсіз пайдаланудың мүмкін еместігіне алып келетін қолайсыз климаттық жағдайлардың туындауы		Еңсерілмейтін күш жағдаятының (форс-мажор) әсеріне ұшыраған Тарап мұндай жағдаятпен туындаған жағдайды түзету үшін барлық саналы күшін салуы және оның салдарларын азайтуы тиіс. Әр Тарап Шартты орындау барысында, кез келген уақытта Еңсерілмейтін күш жағдаяттарының (форс-мажор) орын алуымен туындаған кез келген кідірістерді азайту үшін, кез келген мүмкіндікті пайдалануға міндетті. Жекеше әріптес мүлікті. салынып жатқан МЖӘ объектісін және жаңғырту материалдарын сақтандыруы тиіс.

Распределение рисков между Частным партнером и Государственным партнером

Наименование риска	**Распределение риска**		**Меры по снижению**
	Государственный партнер	**Частный партнер**	
	Подготовительный этап		
	Юридический риск		
Расторжение договора по инициативе Государственного партнера до начала работ по договору	•		Частный партнер должен добросовестно соблюдать условия контракта • Государственный партнер должен: 1) проводить встречи по решению проблем; 2) искоренять
Расторжение договора по инициативе Частного партнера до начала работ по договору			

		ошибочную информацию в ходе передачи какой-либо информации; 3) предоставлять полную информацию и материалы, касающиеся Проекта ГЧП.
	Этап обслуживания	
	Юридический риск	
Расторжение Договора по инициативе Частного/Государственного партнера после Даты начала оказания Услуг	•	• Стороны должны: 1) проводить встречи по решению возникших проблем; 2) искоренять ошибочную информацию в ходе передачи какой-либо информации; 3) добросовестно соблюдать условия в соответствии с контрактом и проектно-сметной документацией.
	Технический риск	
Возникновение пожара в ходе обслуживания с участием третьих лиц		• Частному партнеру необходимо: 1) соблюдать правила пожарной безопасности, а также техники безопасности; 2) проводить инструктаж рабочих по правилам техники безопасности;
	Операционный риск	
Производственный конфликт со стороны персонала Частного партнера (нарушение трудового законодательства, массовое увольнение, митинги)		• Строгое соблюдение трудового законодательства, создание профсоюза работников
Несоответствие персонала Частного партнера квалификационным требованиям		• Обеспечение ежегодного повышения квалификации персонала Частного партнера
Риск возникновения карантина,		• Частный партнер

связанный с инфекционными и др. вирусными заболеваниями			должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к объекту жилищно-коммунального хозяйства
Не исполнение гарантийного обязательства от поставщика материалов		•	Частному партнеру необходимо в течение года гарантийного срока известить поставщика об обнаруженных недостатках и заменить техники, согласно гарантии качества, если иное не предусмотрено контрактом, распространяется на все элементы, составляющие результат работы (п. 2 ст. 633 ГК РК)
Социально-политический риск			
Возникновение акта терроризма, революции, мятежа	•	•	Сторона, которая подверглась воздействию Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), должна приложить все разумные усилия, чтобы исправить положение, вызванное таким обстоятельством, и уменьшить его последствия. Каждая Сторона в любое время в ходе исполнения контракта обязана использовать любую возможность для минимизации любой задержки, вызванной наступлением Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
Возникновение военных действий	•	•	
Возникновение беспорядков и забастовок, предпринятых лицами, не являющимися персоналом Частного партнера	•	•	

	Стихийный риск		
Возникновение природных катастроф и разрушительных явлений, в том числе землетрясения, урагана, наводнения, оползней, техногенных и экологических бедствий, катаклизмов, пожара, эпидемий, а также неблагоприятных климатических условий, приводящих к невозможности обеспечения безопасного обслуживания Объекта ГЧП	•	•	Сторона, которая подверглась воздействию Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора), должна приложить все разумные усилия, чтобы исправить положение, вызванное таким обстоятельством, и уменьшить его последствия. Каждая Сторона в любое время в ходе исполнения Договора обязана использовать любую возможность для минимизации любой задержки, вызванной наступлением Обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

Тараптардың қолдары
Подписи Сторон

№1 Мемлекеттік эріптестен от Государственного партнера №1	Жекеше эріптестен от Частного партнера
№2 Мемлекеттік эріптестен от Государственного партнера №2	

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)» 28.05.2024 № 31 МЖӘ шартына
9-қосымша

Приложение 9
к Договору ГЧП № 31 от 28.05.2024
«Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113объекта площадью 432 га)»

Көрсетілетін қызметтердің сапа индикаторларын және толық пайдалану дайындығы өлшемшарттарын бұзғаны үшін төлем мөлшері

1. Есеп

1) Жекеше әріптес тоқсан сайын (қызметтерін көрсету бойынша сапа индикаторының атауына байланысты) Мемлекеттік әріптеске осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес (Ақаулық ұпайлар) кез келген Ақаудың немесе өзге бұзушылықтың болуы/болмауы туралы ілеспе хатпен есеп жолдауға міндетті.

2) Есеп Ақаудың немесе өзге бұзушылықтың жеткілікті толық сипаттамасынан және бұзушылықты жоюдың тиісті мерзімінен тұруы тиіс.

3) Мемлекеттік әріптес жауап алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннің өтуі бойынша Жекеше әріптеске Ақаулардың болуын/болмауын растау туралы хабарлама жолдайды. Есептің сенімділігі Мемлекеттік әріптестің өкілімен тексеріледі.

4) Жекеше әріптес есептің келесі кезеңінің (ай/тоқсан/жыл) қорытындылары бойынша анықталған Ақауларды жоюға немесе болдырмауға міндетті.

5) Есептің келесі кезеңінің (ай/тоқсан/жыл) қорытындылары бойынша анықталған Ақаулар жойылмаған немесе жіберілген жағдайда Мемлекеттік әріптес Ақаулық ұпайлар есептейді және бұл туралы Жекеше әріптесті хабардар етеді.

2. Ақаулық ұпайлар

1) Егер Жекеше әріптес есептің келесі кезеңінің (ай/тоқсан/жыл) қорытындылары бойынша анықталған Ақаулар жоймаса, Мемлекеттік әріптес Ақаулық ұпайларды есептеуге құқылы.

2) Елеусіз Ақау анықталған жағдайда, осындай Ақау үшін айыппұл санкцияларының сомасы 10 (он) Ақаулық ұпайды құрайды.

3) Елеулі Ақау анықталған жағдайда, осындай Ақау үшін айыппұл санкцияларының сомасы 20 (жиырма) Ақаулық ұпайды құрайды.

3) Қауіпті Ақау анықталған жағдайда, осындай Ақау үшін айыппұл санкцияларының сомасы 40 (қырық) Ақаулық ұпайды құрайды.

Қызмет сапасының индикаторлары

№	Индикаторлардың атауы	Ақпараттың кезеңділігі	Ақпарат көзі	Шекті мән	Ақаудың мәні
1	Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда негізді шағымдардың жалпы саны	Ай сайын	Жүгінулерді тіркеу журналы	Индикатордың мәні нолге ұмтылады	Елеусіз

Ақаулық ұпайлар

Негіздеме	Ақаулық ұпайлардың саны
Кез келген Ақаудың немесе өзге бұзушылықтың болуы/болмауы туралы есепті тапсырудың мерзімін бұзу	Тапсырылмаған есептің мерзімін өткізудің әр күні үшін 10 Ақаулық ұпай
Мемлекеттік әріптесті немесе Уәкілетті органдарды жіберуден бас тарту	Уәкілетті органдардың өкілдерін жібермеудің немесе олардың қызметіне кедергі келтірудің әр күні үшін күніне 10 Ақаулық ұпай
Жекеше әріптестің Мемлекеттік әріптеске сенімсіз ақпаратты әдейі тапсыруы	Әрбір анықталған сенімсіз ақпаратты беру жағдайы үшін 10 Ақаулық ұпай
Жекеше әріптестің негізгі қызметі бойынша Тұтынушыға ғимараттың немесе ғимарат бөліктерінің қолжетімсіздігі	Әрбір анықталған жағдай үшін 10 Ақаулық ұпай
Қызмет көрсетудің басталу күніне дейін 1 ай ішінде штаттық кестеге сәйкес кадрларды уақытында жинақтамау	Әрбір анықталған жағдай үшін 10Ақаулық ұпай
Штаттық кестеге сәйкес кәсіби кадр персоналының болмауы	Әрбір анықталған жағдай үшін 10
"МЖӘ объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын сақтамау	Әрбір анықталған бұзушылық жағдайы үшін 10 Ақаулық ұпай
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарын бұзу	Әрбір анықталған бұзушылық жағдайы үшін 10 Ақаулық ұпай
Сыртқы және ішкі жарықтандырудың болмауы	Әрбір анықталған бұзушылық жағдайы үшін 10 Ақаулық ұпай
Жыл бойы абаттандырудың болмауы және ішкі және сыртқы аумақты (оның ішінде МЖӘ объектісіне іргелес жатқан аумақты) тиісті күйде ұстамау	Әрбір анықталған бұзушылық жағдайы үшін 10 Ақаулық ұпай
Ағымдық жөндеуді мерзімінде орындамау	Әрбір анықталған бұзушылық жағдайы үшін __ Ақаулық ұпай
Күрделі жөндеуді мерзімінде орындамау	Әрбір анықталған бұзушылық жағдайы

	үшін _ _ Ақаулық ұпай
Жабдықтың жарамсыздығы	Әрбір анықталған бұзушылық жағдайы үшін _ _ Ақаулық ұпай
Жабдықтың жұмысқа жарамсыз күйі	Әрбір анықталған бұзушылық жағдайы үшін __ Ақаулық ұпай
Жабдықтардың қызмет мерзімдеріне сәйкес уақытында жаңартпау	Әрбір анықталған бұзушылық жағдайы үшін _ _ Ақаулық ұпай

5) Ақаулық ұпайлардың саны бір бұзушылыққа қатысты төленуі мүмкін ең жоғарғы сан болып табылады.

6) Ақаулық ұпайлар төлеуге арналған журналда тиісті болшектерді көрсетумен барлық есептелген Ақаулық ұпайларды қосу жолымен есептелетін болады.

7) 1 (бір) Ақаулық ұпай үшін төлем мөлшері 10 000 (он мың) теңгені құрайды.

8) Уақытында төлемегені үшін Ақаулық ұпайлар және айыппұлдар мөлшері Пайдалану кепілдігінен ұсталады;

9) Жекеше әріптес Пайдалану кепілдігінен ұстаған кезде 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Пайдалану кепілдігін тиісті сомаға толтыруға міндетті;

10) Жекеше әріптес Ақаулық ұпайлардың есептелуі туралы хабарламаны немесе төлем мөлшерін немесе тиісті Ақаулық ұпайлардың санын осындай хабарлама алғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Мемлекеттік әріптеске дәлелді наразылық жолдан келіспеуіне болады.

11) Егер Мемлекеттік әріптес пен Жекеше әріптес, Жекеше әріптес тарапынан осындай наразылық болған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде кез келген осындай мәселе бойынша мәмілеге келе алмаса, тараптардың кез келгені даулармы шешу тәртібін пайдалана алады.

Расчет дефектных очков за нарушения индикаторов качества предоставляемых услуг и критериев полной эксплуатационной готовности

1. Отчет

1) Частный партнер ежеквартально (в зависимости от наименования индикатора качества услуг) обязан направлять отчет сопроводительным письмом Государственному партнеру о наличии/отсутствии любого Дефекта, или иного нарушения в соответствии со пунктом 2 (Дефектные очки) настоящего приложения.

2) Отчет должен содержать достаточно подробное описание Дефекта или иного нарушения и соответствующий срок устранения нарушения.

3) Государственный партнер по истечению 10 (десять) календарных дней со дня получения отчета направляет уведомление Частному партнеру о подтверждении наличия/отсутствия Дефектов. Достоверность отчета может быть проверена представителем Государственного партнера.

4) Частный партнер обязан устранить или не допустить выявленные Дефекты по итогам следующего периода отчета (месяц/квартал/год).

5) В случае не устранения или допущения выявленных Дефектов по итогам следующего периода отчета (месяц/квартал) Государственный партнер начисляет Дефектные очки и уведомляет об этом Частного партнера.

2. Дефектные очки1) Если Частный партнер по итогам следующего периода отчета (месяц/квартал) не устранил выявленные Дефекты, Государственный партнер вправе начислить Дефектные очки.

2) При обнаружении незначительного Дефекта, сумма штрафных санкций за такой Дефект составит 10 (десять) Дефектных очков.

3) При обнаружении существенного Дефекта, сумма штрафных санкций за такой Дефект составит 20 (двадцать) Дефектных очков.

4) При обнаружении опасного Дефекта, сумма штрафных санкций за такой Дефект составит 40 (сорок) Дефектных очков.

Индикаторы качества услуг

№	Наименование индикаторов	Периодичность информации	Источник информации	Пороговое значение	Значение Дефекта
1	Общее количество обоснованных жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года	Ежемесячно	Журнал регистрации обращений	Значение индикатора стремится к нулю	Незначительный

1) Нарушения, влекущие начисление Дефектных очков Частному партнеру, представлены в таблице ниже:

Дефектные очки

Основание	Количество Дефектных очков
Нарушение срока представления отчета о наличии/отсутствии любого Дефекта или иного нарушения	10 Дефектных очков за каждый день просрочки за каждый не представленный отчет
Отказ в допуске Государственного партнера либо Уполномоченных органов	10 Дефектных Очков в день за каждый день непредоставления допуска или воспрепятствования деятельности представителей уполномоченных органов
Намеренное предоставление Частным партнером недостоверной информации Государственному партнеру	10 Дефектных очков за каждый выявленный случай предоставления недостоверной информации
Недоступность зданий или частей зданий потребителю по основной деятельности Частного партнера	10 Дефектных очков за каждый выявленный случай
Несвоевременное набор кадров согласно штатному расписанию в течение 1-го месяца со Дня начала оказания Услуг населению	10 Дефектных очков за каждый выявленный случай
Отсутствие профессионального кадрового персонала согласно штатному расписанию	10 Дефектных очков за каждый выявленный случай
Несоблюдение санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования	10 Дефектных очков за каждый выявленный случай нарушения

к объекту ГЧП"

Нарушение требований безопасности и охраны труда	10 Дефектных очков за каждый выявленный случай нарушения
Отсутствие наружного и внутреннего освещения	10 Дефектных очков за каждый выявленный случай нарушения
Отсутствие благоустройства и не поддержание в надлежащем состоянии внутренней и внешней территории (в том числе прилегающей к Объекту ГЧП территории) в течение года;	10 Дефектных очков за каждый выявленный случай нарушения
Не выполнение текущего ремонта в соответствующий срок	10 Дефектных очков за каждый выявленный случай нарушения
Не рабочее состояние оборудования	10 Дефектных очков за выявленный случай нарушения
Несвоевременное обновление оборудования в соответствии с их сроком службы	10 Дефектных очков за каждый выявленный случай нарушения

5) Количество Дефектных очков представляет собой максимальное количество, которое может быть оплачено в отношении одного нарушения.

6) Дефектные очки будут начисляться путем сложения всех начисленных Дефектных очков с указанием соответствующих деталей в отчете для оплаты.

7) Размер оплаты за 1 (одно) Дефектное очко составляет 10 000 (десять тысяч) тенге.

8) Размер оплаты за Дефектные очки и штрафы за несвоевременную оплату удерживаются с Эксплуатационной гарантии;

9) Частный партнер при удержании с Эксплуатационной гарантии обязан в течение 10 (десять) календарных пополнять Эксплуатационную гарантию на соответствующую сумму;

10) Частный партнер может оспорить уведомление о начислении Дефектных очков или Размер оплаты, или количество соответствующих Дефектных очков, направив Государственному партнеру мотивированное возражение в течение 10 (десять) календарных дней после получения подобного уведоления.

11) Если Государственный партнер и Частный партнер не смогут прийти к соглашению по любому такому вопросу в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты такого возражения со стороны Частного партнера, любая из сторон может воспользоваться для разрешения порядком разрешения споров.

Тараптардың қолдары

Подписи Сторон

№1 Мемлекеттік әріптестің
от Государственного партнера №1

Жекеше әріптестің
от Частного партнера

№2 Мемлекеттік әріптестің
от Государственного партнера №2

«Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтіп-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)»28.05.2024 №31 МЖӘ шартына
10-қосымша

Приложение 10
к Договору ГЧП №31 от 28.05.2024
«Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)»

Эксплуатационная гарантия

Туркестанская область «___»_____20__г.

Частный партнер: _____ юридический адрес: _____, банковские реквизиты: _____,

Государственный партнер:Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области» в лице руководителя _____, действующего (-ей) на основании _____, юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, микрорайон Жана кала, улица 32, здание 18.

Банковские реквизиты: БИН 160240022613, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ42070102KSN5801000, РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»

Принимая во внимание:

- заключенный между Государственными партнерами и Частным партнером Договор ГЧП по проекту «Создание благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для жителей города Туркестан путем благоустройства и содержания парков, скверов, аллей и улиц города (113 объекта площадью 432 га)» от «___» _____ 20__ года № _____, с учетом всех изменений и дополнений (далее – Договор), на сумму [_____] тенге, сроком до «___» _____ 20__ года,

1. Частный партнер принимает на себя безотзывное и безусловное обязательство по выплате Государственному партнеру по его первому письменному требованию в полном объеме любой суммы в пределах основного долга в размере 0,1% от стоимости объекта ГЧП в рамках Договора ГЧП (далее – сумма Эксплуатационной гарантии), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Частным партнером перед Государственными партнерами обязательств по Договору ГЧП.

2. Требования Государственного партнера по Эксплуатационной гарантии выставляются Частному партнеру в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения Частным партнером перед Государственными партнерами

обязательств по Договору.

3. Выплата Государственному партнеру будет осуществляться в течение 5 (пяти) рабочих дней по письменному требованию Государственного партнера, безналичным переводом на счет Государственного партнерауказанный вЭксплуатационной гарантии.

4. Эксплуатационная гарантия вступает в силу с момента письменного акцепта Государственным партнером и действует до __ __ *года* и истекает по истечению периода, равного девяноста календарным дням с даты окончания эксплуатации или в дату расторжения Договора ГЧП, в зависимости от того, какая из дат наступила раньше.

5. Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются Законодательством Республики Казахстан и Договором ГЧП.

В целях установления подлинности, требования на оплату должны быть подписаны уполномоченным лицом Государственного партнера и сопровождаться оригиналом нотариально заверенного документа с образцом подписи указанного уполномоченного лица.

Пайдалану кепілдігі

Түркістан облысы «__» _____ 20 ж.

Жекеше әріптес: _____ заңды мекен-жайы: _____, банк деректемелері: _____,

Мемлекеттік әріптес:«Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшы тұлғасында _____, негізінде әрекет етуші (лер) _____, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Жаңа қала шағын ауданы, 32 көшесі, ғимарат 18.

Банк деректемелері: БСН 160240022613, БСК KKMFKZ2A, ЖСК KZ42070102KSN5801000, «"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті"РММ» ММ.

Ескере отырып:

- Мемлекеттік әріптестер мен жекеше әріптес арасында жасалған «Қаланың саябақтарын, гүлзарларын, аллеялары мен көшелерін абаттандыру және күтін-ұстау жолымен Түркістан қаласының тұрғындары үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ете отырып, қолайлы өмірлік орта құру (ауданы 432 га 113 объект)» «__» ____ 20__ барлық өзгерістер мен қосымшаларды қоса есептегенде (бұдан әрі – Шарт)___ мың теңге сомасында, дейін «___» _____ 20__ жылға дейін мерзімге жобасы бойынша МЖӘ Шарты,

1. Жекеше әріптес Мемлекеттік әріптес алдында МЖӘ Шартының міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда,МЖӘ шарты шеңберінде МЖӘ объектісі құнының 0,1% мөлшерінде негізгі борыш шегінде кез келген соманы (бұдан әрі-пайдалану кепілдігінің сомасы) өзінің алғашқы жазбаша талабы бойынша Мемлекеттік әріптеске қайтарып алынбайтын және сөзсіз төлеу міндеттемесін өзіне қабылдайды.

2. Пайдалану кепілдігі бойынша мемлекеттік әріптес талаптары жекеше әріптес шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жекеше әріптеске қойылады.

3. Мемлекеттік әріптеске төлем Мемлекеттік әріптестің жазбаша талабы бойынша5 (бес) жұмыс күні ішінде, мемлекеттік әріптес шотына қолма-қол ақшасыз аударыммен жүзеге асырылатын болады.

4. Пайдалану кепілдігі мемлекеттік әріптес жазбаша акцепт берген сәттен бастап күшіне енеді және___ ___ жылға дейін қолданылады және пайдалану аяқталған күннен бастап күнтізбелік тоқсан күнге тең кезең өткеннен кейін немесе МЖӘ шарты бұзылған күннен бастап, қай күн бұрын болғанына байланысты аяқталады.

5. Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және МЖӘ шартымен реттеледі.

Түпнұсқалылығын анықтау мақсатында төлем талабына Мемлекеттік әріптестің уәкілетті тұлғасы қол қоюы және аталған уәкілетті тұлғаның қолының үлгісі бар нотариалды куәландырылған құжаттың түпнұсқасымен бірге жүруі тиіс.

Тараптардың қолдары
Подписи Сторон

№1 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №1

Жекеше әріптестен
от Частного партнера

№2 Мемлекеттік әріптестен
от Государственного партнера №2